

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, федеральные
2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр,
от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 52/пр,
ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя школа № 1

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя школа № 1
(Н/О)

ЛОКАЛЬНЫЙ

Составлен базисно-индексным методом
Основание АКТ № 1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2022 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 909,65	(71,02) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 775,06	(66,44) тыс.руб.
монтажных работ	134,59	(4,58) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат
1	2	3

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Всего по позиции
---	-----------------	---

2	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками		
		1 ОТ		
		2 ЭМ		
		3 в т.ч. ОТм		
		ЗТ		
		ЗТм		
		Итого по расценке		
		ФОТ		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	
Всего по позиции				
3	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок		
		1 ОТ		
		2 ЭМ		
		3 в т.ч. ОТм		
		ЗТ		
		ЗТм		
		Итого по расценке		
		ФОТ		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	
Всего по позиции				
4	ФЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных		
		1 ОТ		
		2 ЭМ		
		ЗТ		
		Итого по расценке		
		ФОТ		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	
		Всего по позиции		
		5	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
1 ОТ				
ЗТ				
Итого по расценке				
ФОТ				
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			
Всего по позиции				
6	ФЕРр57-2-5			Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой - Разборка подиума
				1 ОТ
		2 ЭМ		

		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Полы (ремонтно-строительные)
	Прил. п.91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Полы (ремонтно-строительные)
	Прил. п.91	
		Всего по позиции
7	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
		1 ОТ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Полы (ремонтно-строительные)
	Прил. п.91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Полы (ремонтно-строительные)
	Прил. п.91	
		Всего по позиции
8	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка
	Прил. п.40.2	отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка
	Прил. п.40.2	отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
		Всего по позиции
9	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Полы (ремонтно-строительные)
	Прил. п.91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Полы (ремонтно-строительные)
	Прил. п.91	
		Всего по позиции
10	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91		
Всего по позиции		
11	ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91	
Всего по позиции		
12	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов
		1 ОТ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91	
Всего по позиции		
13	ФЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки
		1 ОТ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы (ремонтно-строительные) Прил. п.91	
Всего по позиции		
14	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стро табл.2 п.1	
	01.7.03.01-0001 Вода	
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11	
Всего по позиции		

15	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
		ТЧ до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ:
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стро
		табл.2 п.1
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
16	ФЕРр63-7-5	ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы
		Прил. п.11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы
		Прил. п.11
		Всего по позиции
		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
19	ФЕР10-01-036-01	ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-
		Прил. п.97 строительные)
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-
		Прил. п.97 строительные)
		Всего по позиции
		Установка уголков ПВХ на клее - Разборка плитусов полистирольных
20	ФЕР46-03-007-03	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ:
		табл.2 п.1
		14.1.04.02-0011 Клей резиновый № 88-Н
		1 ОТ
		4 М
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Деревянные конструкции
		Прил. п.10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Деревянные конструкции
		Прил. п.10
		Всего по позиции
		Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
		1 ОТ
		2 ЭМ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и
		Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и
		Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
		Всего по позиции

21	ФЕРр69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3Т
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	Прил. п.103	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	Прил. п.103	
		Всего по позиции
23	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		3Т
		3Тм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка
	Прил. п.40.2	отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка
	Прил. п.40.2	отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
		Всего по позиции
24	ФЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический
		1 ОТ
		2 ЭМ
		4 М
		3Т
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	Прил. п.93	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	Прил. п.93	
		Всего по позиции
25	ФЕР09-04-013-02	Демонтаж противопожарных дверей: двупольных глухих
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ= табл.2 п.4
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные
	14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		3Т

		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Строительные металлические конструкции Прил. п.9	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Строительные металлические конструкции Прил. п.9	
		Всего по позиции
26	ФЕР09-06-024-10	Демонтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=табл.2 п.4	
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	
	01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	
	08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0	
	11.1.03.01-0077 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	
	1 ОТ	
	2 ЭМ	
	3 в т.ч. ОТм	
	4 М	
	ЗТ	
	ЗТм	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Строительные металлические конструкции Прил. п.9	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Строительные металлические конструкции Прил. п.9	
		Всего по позиции
27	ФЕРр69-57-1	Демонтаж декоративного деревянного экрана на регистры отопления
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,1; ЭМ=табл.2 п.2	
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	
	01.7.15.07-0008 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8х40 мм	
	07.2.07.12-0002 Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	
	1 ОТ	
	4 М	
	ЗТ	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прочие ремонтно-строительные работы Прил. п.103	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прочие ремонтно-строительные работы Прил. п.103	
		Всего по позиции

28	ФЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
		- Разборка облицовки потолка из плит полистирольных
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-Прил. п.97 строительные)
29	ФЕРм08-02-390-01	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-Прил. п.97 строительные)
		Всего по позиции
		Электромонтажные работы
		Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего испол табл.3 п.4
		01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм
		01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
30	ФЕРр67-4-1	3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
		Демонтаж: выключателей, розеток
31	ФЕРм10-08-002-02	1 ОТ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101
		Всего по позиции
		Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего испол табл.3 п.4
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		4 М

		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи Прил. п.51.1	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи Прил. п.51.1	
		Всего по позиции
32	ФЕРп67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101	
		Всего по позиции
33	ФЕРп67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания - Демонтаж прожекторов
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101	
		Всего по позиции
34	ФЕРм08-03-593-12	Демонтж. Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего испол табл.3 п.4	
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	
	01.7.06.12-0008 Лента ПВХ	
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	
	08.3.07.01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	
	08.4.03.02-0001 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	
	20.5.04.10-0011 Сжимы соединительные	
	24.3.01.01-0002 Трубка полихлорвиниловая	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм

		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Всего по позиции	
35	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего испол табл.3 п.4	
	01.7.06.05-0042 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	
	21.2.03.09-0105 Провод силовой ПРТО 1х1,5-660	
	22.2.02.23-0011 Глухари	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	
	1 ОТ	
	4 М	
	ЗТ	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования Прил. п.51.2	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного Прил. п.51.2 оборудования	
	Всего по позиции	
36	ФЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной - Демонтаж кнопки пожаротушения
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего испол табл.3 п.4	
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	
	1 ОТ	
	4 М	
	ЗТ	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи Прил. п.51.1	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи Прил. п.51.1	
	Всего по позиции	
37	ФЕРм08-03-573-04	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего испол табл.3 п.4	
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	
	14.4.02.09-0001 Краска	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	
	1 ОТ	
	2 ЭМ	
	3 в т.ч. ОТм	
	4 М	

		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
Сантехнические		
38	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	
		Всего по позиции
39	ФЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	
		Всего по позиции
40	ФЕРр65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	

Всего по позиции

41 ФЕРр65-1-5

**Разборка трубопроводов из водопроводных труб
диаметром: свыше 50 до 63 мм**

01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

42 ФЕРр65-1-6

**Разборка трубопроводов из водопроводных труб
диаметром: свыше 63 до 100 мм**

01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

43 ФЕРр65-14-5

**Разборка трубопроводов из водопроводных труб в
зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50
до 100 мм - Разборка регистров**

01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический

1 ОТ

2 ЭМ

4 М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

44 ФЕР16-04-004-01

**Разборка внутренних трубопроводов канализации из
полипропиленовых труб диаметром: 50 мм**

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспече
табл.2 п.3

01.7.03.01-0001 Вода

		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм
		01.7.19.02-0051 Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
		Всего по позиции
45	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)
		Всего по позиции
46	ФЕР16-03-002-02	Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспече табл.2 п.3
	01.7.03.01-0001	Вода
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	18.5.08.13-0011	Трубки защитные гофрированные
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
		Всего по позиции
47	ФЕР16-04-002-02	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспече табл.2 п.3
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический

01.7.03.01-0001 Вода
01.7.07.10-0001 Патроны для строительного-монтажного пистолета
01.7.15.07-0042 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3х58,5 мм
03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А
08.1.02.25-0101 Наконечники для полиэтиленовых труб
14.1.04.02-0002 Клей 88-СА

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

48 ФЕРр65-19-1

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

49 ФЕРр65-4-1

Демонтаж: умывальников и раковин

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

50 ФЕРр65-4-2

Демонтаж: унитазов и писсуаров

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)		
Всего по позиции		
51	ФЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)		
Всего по позиции		
52	ФЕР18-04-001-01	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспече табл.2 п.3	
	01.7.03.01-0001 Вода	
	01.7.07.29-0101 Очес льняной	
	14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	
	18.5.01.01-0001 Баки расширительные унифицированные, емкость до 0,1 м3	
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		
Всего по позиции		
54	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
		1 ОТ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		
Всего по позиции		
55	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
		1 ОТ

		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Прил. п.102
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) Прил. п.102
		Всего по позиции
56	ФЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки
		1 ОТ
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.101
		Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :		
		Всего прямые затраты (справочно)
		в том числе:
		Оплата труда рабочих
		Эксплуатация машин
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)
		Материалы
		Строительные работы
		в том числе:
		оплата труда
		эксплуатация машин и механизмов
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2		материалы
		накладные расходы
		сметная прибыль
		Монтажные работы
		в том числе:
		оплата труда
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2		эксплуатация машин и механизмов
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
		накладные расходы
		сметная прибыль
		Всего ФОТ (справочно)
		Всего накладные расходы (справочно)
		Всего сметная прибыль (справочно)
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы
		справочно:

		Затраты труда рабочих
		Затраты труда машинистов
Раздел 2. Строительный мусор		
57	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции
58	ФССЦпг-01-01-02-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции
59	ФССЦпг-03-21-01-019	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 19 км Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Строительный мусор : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Эксплуатация машин Строительные работы Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимос		
2 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.4		
Всего по разделу 2 Строительный мусор		
Итоги по смете:		
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов		
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы		
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2		
накладные расходы сметная прибыль Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимос		
2 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.4		
Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов		
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2		

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

накладные расходы

сметная прибыль

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно)

Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

справочно:

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Приложение № 1 к обоснованию нач

е единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметн
75/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.
1 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 №

яя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование стройки)

яя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование объекта капитального строительства)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Демонтажные работы

(наименование конструктивного решения)

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (гр. 8) для ресурсов СНБ), руб.	
	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты
4	5	6	7	8	9
100 м2	1,5387	1	1,5387		
				737,40	
				241,95	
				104,49	
чел.-ч	91,15		140,252505		
чел.-ч	7,74		11,909538		
				979,35	
%	91		91		
%	52		52		

100 м2	1,0849	1	1,0849	
				1 338,01
				241,95
				104,49
чел.-ч	165,39		179,431611	
чел.-ч	7,74		8,397126	
				1 579,96
%	91		91	
%	52		52	
100 м2	0,553	1	0,553	
				1 225,96
				241,95
				104,49
чел.-ч	151,54		83,80162	
чел.-ч	7,74		4,28022	
				1 467,91
%	91		91	
%	52		52	
100 м2	0,11088	1	0,11088	
				2 116,61
				81,95
чел.-ч	275,6		30,558528	
				2 198,56
%	90		90	
%	47		47	
100 м2	21,1664	1	21,1664	
				178,00
чел.-ч	22,82		483,017248	
				178,00
%	103		103	
%	59		59	
100 м2	0,216	1	0,216	
				126,13
				4,69

				2,03
чел.-ч	16,17		3,49272	
чел.-ч	0,15		0,0324	
				130,82
%	89		89	
%	49		49	
100 м2	8,668	1	8,668	
				59,83
чел.-ч	7,67		66,48356	
				59,83
%	89		89	
%	49		49	
100 м2	3,608	1	3,608	
				238,13
				114,10
				49,28
чел.-ч	30,53		110,15224	
чел.-ч	3,65		13,1692	
				352,23
%	91		91	
%	52		52	
100 м2	6,6607	1	6,6607	
				88,84
				4,06
				1,76
чел.-ч	11,39		75,865373	
чел.-ч	0,13		0,865891	
				92,90
%	89		89	
%	49		49	
100 м2	2,0073	1	2,0073	
				595,99
				45,01
				19,44
чел.-ч	69,87		140,250051	
чел.-ч	1,44		2,890512	
				641,00

%	89		89		
%	49		49		
100 м2	1,386	1	1,386		
				86,50	
				3,75	
				1,62	
чел.-ч	11,09		15,37074		
чел.-ч	0,12		0,16632		
				90,25	
%	89		89		
%	49		49		
100 м	2,344	1	2,344		
				29,41	
чел.-ч	3,77		8,83688		
				29,41	
%	89		89		
%	49		49		
100 м	0,5687	1	0,5687		
				111,38	
чел.-ч	14,28		8,121036		
				111,38	
%	89		89		
%	49		49		
100 м2	1,484	1	1,484		
ительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
м3	3,5	0	0	2,44	
				282,66	0,8
				43,61	0,8
				17,15	0,8
				8,54	0
чел.-ч	35,6	0,8	42,26432		
чел.-ч	1,27	0,8	1,507744		
				334,81	
%	112		112		
%	65		65		

100 м2	1,484	1	1,484		
=6; ТЗМ=6)					
ительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
				3,49	4,8
				7,56	4,8
				2,84	4,8
чел.-ч	0,44	4,8	3,134208		
чел.-ч	0,21	4,8	1,495872		
				11,05	
%	112		112		
%	65		65		
100 м2	1,415	1	1,415		
				584,74	
				96,01	
				4,73	
чел.-ч	74,3		105,1345		
чел.-ч	0,35		0,49525		
				680,75	
%	90		90		
%	45		45		
100 м	1,4626	1	1,4626		
=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
кг	0,8	0	0	45,00	
				57,15	0,8
				36,00	0
чел.-ч	6,7	0,8	7,839536		
				93,15	
%	108		108		
%	55		55		
м3	1,7	1	1,7		
				110,33	
				131,75	
чел.-ч	12,3		20,91		
				242,08	
%	103		103		
%	59		59		

м3	1,2	1	1,2	
				149,19
				289,82
чел.-ч	17,49		20,988	
				439,01
%	92		92	
%	44		44	

100 м2	0,0716	1	0,0716	
				221,51
				213,82
				92,34
чел.-ч	29,3		2,09788	
чел.-ч	6,84		0,489744	
				435,33
%	91		91	
%	52		52	

100 м	1,0032	1	1,0032	
м3	0,6		0,60192	38,51
м3	3,9		3,91248	6,22
				375,56
				5,64
				47,37
чел.-ч	47,3		47,45136	
				428,57
%	89		89	
%	45		45	

м2	8,96	1	8,96	
-----------	-------------	----------	-------------	--

=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

т	0,00008	0	0	10 315,01
т	0,003	0	0	10 068,00
шт	0,19	0	0	110,11

				27,97	0,7
				7,22	0,7
				0,23	0,7
				51,95	0
чел.-ч	2,78	0,7	17,43616		

чел.-ч	0,02	0,7	0,12544		
				87,14	
%	93		93		
%	62		62		
т	0,068	1	0,068		
=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7					
мЗ	1,7	0	0	6,22	
кг	0,51	0	0	6,09	
т	0,006	0	0	10 315,01	
кг	0,03	0	0	9,04	
т	0,00001	0	0	11 978,00	
т	0,0001	0	0	37 900,00	
10 м	0,0187	0	0	50,24	
т	0,00003	0	0	4 455,20	
т	0,00194	0	0	4 920,00	
мЗ	0,0005	0	0	1 700,00	
т	0,00031	0	0	15 620,00	
кг	0,6	0	0	9,42	
				337,66	0,7
				251,44	0,7
				10,31	0,7
				101,70	0
чел.-ч	35,1	0,7	1,67076		
чел.-ч	0,82	0,7	0,039032		
				690,80	
%	93		93		
%	62		62		
м2	34,08	1	34,08		
8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
кВт-ч	0,03	0	0	0,40	
100 шт	0,024	0	0	26,20	
т	0,0002	0	0	7 441,00	
				4,77	0,8
				2,13	0
чел.-ч	0,52	0,8	14,17728		
				6,90	
%	92		92		
%	44		44		

100 м2	1,939	1	1,939		
				82,77	
				6,25	
				2,70	
чел.-ч	9,58		18,57562		
чел.-ч	0,2		0,3878		
				89,02	
%	90		90		
%	45		45		

100 м	14,1751	1	14,1751		
льзования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к					
1000 шт	0,2	0	0	180,00	
т	0,001	0	0	12 430,00	
руб	3,1	0	0	1,00	
				154,92	0,3
				0,31	0,3
				0,14	0,3
				51,53	0
чел.-ч	16,29	0,3	69,2737137		
чел.-ч	0,01	0,3	0,0425253		
				206,76	
%	97		97		
%	51		51		

100 шт	2,69	1	2,69		
				45,55	
чел.-ч	5,84		15,7096		
				45,55	
%	91		91		
%	48		48		

шт	191	1	191		
льзования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к					
кг	0,0005	0	0	27,74	
100 шт	0,025	0	0	83,00	
т	0,00001	0	0	729,98	
т	0,00001	0	0	65 750,00	
руб	0,32	0	0	1,00	
				16,16	0,3
				3,08	0

чел.-ч	1,68	0,3	96,264	
				19,24
%	90		90	
%	46		46	
100 шт	2,74	1	2,74	
				143,48
				2,50
				1,08
чел.-ч	17,89		49,0186	
чел.-ч	0,08		0,2192	
				145,98
%	91		91	
%	48		48	
100 шт	0,22	1	0,22	
				49,30
				0,94
				0,41
чел.-ч	6,32		1,3904	
чел.-ч	0,03		0,0066	
				50,24
%	91		91	
%	48		48	
шт	2	1	2	
льзования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к				
кг	0,01	0	0	30,40
кг	0,01	0	0	24,04
кг	0,012	0	0	10,57
кг	0,1	0	0	9,04
т	0,00016	0	0	729,98
т	0,00004	0	0	5 000,00
т	0,00026	0	0	7 418,82
100 шт	0,00102	0	0	100,00
кг	0,01	0	0	35,70
руб	0,37	0	0	1,00
				18,45
				0,3
				3,78
				0,3
				0,50
				0,3
				4,65
				0
чел.-ч	1,86	0,3	1,116	
чел.-ч	0,04	0,3	0,024	

				26,88		
%	97		97			
%	51		51			

шт	14	1	14		
изования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к					
кг	0,015	0	0	91,29	
1000 м	0,005	0	0	1 819,30	
100 шт	0,011	0	0	164,00	
руб	0,36	0	0	1,00	
				18,14	0,3
				12,63	0
чел.-ч	2	0,3	8,4		
				30,77	

%	95		95			
%	53		53			

шт	6	1	6		
изования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к					
кг	0,002	0	0	27,74	
100 шт	0,03	0	0	83,00	
т	0,00002	0	0	729,98	
т	0,00002	0	0	65 750,00	
руб	1,55	0	0	1,00	
				77,30	0,3
				5,43	0
чел.-ч	7,92	0,3	14,256		
				82,73	

%	90		90			
%	46		46			

шт	8	1	8		
ьзования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к					
кг	0,1	0	0	10,57	
кг	0,1	0	0	9,04	
кг	0,02	0	0	28,60	
руб	0,41	0	0	1,00	
				20,44	0,3
				33,47	0,3
				3,42	0,3
				2,94	0

чел.-ч	2,06	0,3	4,944	
чел.-ч	0,31	0,3	0,744	
				56,85
%	97		97	
%	51		51	
100 м	6,7459	1	6,7459	
м3	0,43		2,900737	38,51
м3	2,74		18,483766	6,22
				288,02
				7,09
				1,35
				33,60
чел.-ч	34,66		233,812894	
чел.-ч	0,1		0,67459	
				328,71
%	87		87	
%	44		44	
100 м	1,49	1	1,49	
м3	0,51		0,7599	38,51
м3	3,25		4,8425	6,22
				385,47
				8,53
				1,35
				39,86
чел.-ч	46,78		69,7022	
чел.-ч	0,1		0,149	
				433,86
%	87		87	
%	44		44	
100 м	0,041	1	0,041	
м3	0,61		0,02501	38,51
м3	3,9		0,1599	6,22
				423,87
				9,01
				1,35
				47,75
чел.-ч	51,44		2,10904	
чел.-ч	0,1		0,0041	
				480,63
%	87		87	

%	44		44	
100 м	1,3324	1	1,3324	
мЗ	0,74		0,985976	38,51
мЗ	4,73		6,302252	6,22
				495,44
				12,15
				2,30
				57,92
чел.-ч	59,62		79,437688	
чел.-ч	0,17		0,226508	
				565,51
%	87		87	
%	44		44	
100 м	0,2502	1	0,2502	
мЗ	0,85		0,21267	38,51
мЗ	5,4		1,35108	6,22
				634,72
				15,93
				3,51
				66,32
чел.-ч	76,38		19,110276	
чел.-ч	0,26		0,065052	
				716,97
%	87		87	
%	44		44	
100 м	0,805	1	0,805	
мЗ	0,35		0,28175	38,51
мЗ	2,71		2,18155	6,22
				557,01
				16,32
				30,34
чел.-ч	65,3		52,5665	
				603,67
%	87		87	
%	44		44	
100 м	0,186	1	0,186	
мЗ	0,197	0	0	2,44

ния ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

т	0,0012	0	0	14 830,00	
100 шт	0,12	0	0	74,00	
				563,25	0,4
				8,98	0,4
				1,27	0,4
				27,16	0
чел.-ч	59,92	0,4	4,458048		
чел.-ч	0,1	0,4	0,00744		
				599,39	

%	121		121		
%	72		72		

100 м	0,036	1	0,036		
				721,64	
				10,00	
				4,32	
чел.-ч	85,3		3,0708		
чел.-ч	0,32		0,01152		
				731,64	

%	87		87		
%	44		44		

100 м	0,02	1	0,02		
--------------	-------------	----------	-------------	--	--

ния ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

мЗ	0,47	0	0	2,44	
кг	0,0016	0	0	2,15	
м	11	0	0	9,50	
				1 005,28	0,4
				31,23	0,4
				5,24	0,4
				105,65	0
чел.-ч	103	0,4	0,824		
чел.-ч	0,44	0,4	0,00352		
				1 142,16	

%	121		121		
%	72		72		

100 м	0,25	1	0,25		
--------------	-------------	----------	-------------	--	--

ния ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

кг	0,25	0	0	11,80	
----	------	---	---	-------	--

мЗ	0,74	0	0	2,44	
1000 шт	0,069	0	0	253,80	
т	0,00059	0	0	22 558,00	
кг	0,0025	0	0	2,15	
кг	0,38	0	0	25,00	
кг	0,2	0	0	28,93	
				1 240,98	0,4
				717,62	0,4
				97,37	0,4
				50,88	0
чел.-ч	129	0,4	12,9		
чел.-ч	7,24	0,4	0,724		
				2 009,48	
%	121		121		
%	72		72		
100 шт	1,18	1	1,18		
				865,70	
				70,02	
				30,24	
чел.-ч	110		129,8		
чел.-ч	2,24		2,6432		
				935,72	
%	87		87		
%	44		44		
100 шт	0,19	1	0,19		
				437,59	
				8,13	
				3,51	
чел.-ч	51,3		9,747		
чел.-ч	0,26		0,0494		
				445,72	
%	87		87		
%	44		44		
100 шт	0,09	1	0,09		
				544,56	
				9,07	
				3,92	
чел.-ч	63,84		5,7456		
чел.-ч	0,29		0,0261		
				553,63	

%	87		87	
%	44		44	
100 шт	0,01	1	0,01	
				2 226,33
				82,21
				35,51
чел.-ч	261		2,61	
чел.-ч	2,63		0,0263	
				2 308,54
%	87		87	
%	44		44	
шт	1	1	1	
ния ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4				
м3	0,08	0	0	2,44
кг	0,04	0	0	37,29
кг	0,08	0	0	15,12
т	0,00004	0	0	16 950,00
шт	1	0	0	362,30
				32,16 0,4
				23,71 0,4
				1,96 0,4
				365,88 0
чел.-ч	3,63	0,4	1,452	
чел.-ч	0,16	0,4	0,064	
				421,75
%	121		121	
%	72		72	
100 м2	0,86	1	0,86	
				178,00
чел.-ч	22,82		19,6252	
				178,00
%	103		103	
%	59		59	
100 м3	0,055	1	0,055	
				1 288,05

				3 690,72
				398,18
чел.-ч	155		8,525	
чел.-ч	39,05		2,14775	
				4 978,77
%	102		102	
%	54		54	
100 м	169,5	1	169,5	
				19,81
чел.-ч	2,54		430,53	
				19,81
%	91		91	
%	48		48	

2993,7122957
54,1108943

1 т груза	414,8889932	1	414,8889932	3,28
1 т груза	414,8889932	1	414,8889932	
1 т груза	414,8889932	1	414,8889932	14,96

сть строительных работ

сть строительных работ

2993,7122957

54,1108943

имальной (максимальной) цены контракта

ых нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря
06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр,
961/пр, 962/пр)

723,70 (24,37) тыс.руб.
2 993,71 чел.час.
54,11 чел.час.
здание 2405,80 м2

овне цен (в текущем , отсутствующих в	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
всего		
10	11	12
1 134,64	29,7	33 699,00
372,29		
160,78	29,7	4 775,00
1 506,93		
1 295,42		38 474,00
1 178,83		35 011,00
673,62		20 006,00
3 359,38		

1 451,61	29,7	43 113,00
262,49		
113,36	29,7	3 367,00
1 714,10		
1 564,97		46 480,00
1 424,12		42 297,00
813,78		24 170,00
3 952,00		
677,96	29,7	20 135,00
133,80		
57,78	29,7	1 716,00
811,76		
735,74		21 851,00
669,52		19 884,00
382,58		11 363,00
1 863,86		
234,69	29,7	6 970,00
9,09		
243,78		
234,69		6 970,00
211,22		6 273,00
110,30		3 276,00
565,30		
3 767,62	29,7	111 898,00
3 767,62		
3 767,62		111 898,00
3 880,65		115 255,00
2 222,90		66 020,00
9 871,17		
27,24	29,7	809,00
1,01		

0,44	29,7	13,00
28,25		
27,68		822,00
24,64		732,00
13,56		403,00
66,45		
518,61	29,7	15 403,00
518,61		15 403,00
461,56		13 709,00
254,12		7 547,00
1 234,29		
859,17	29,7	25 517,00
411,67		
177,80	29,7	5 281,00
1 270,84		
1 036,97		30 798,00
943,64		28 026,00
539,22		16 015,00
2 753,70		
591,74	29,7	17 575,00
27,04		
11,72	29,7	348,00
618,78		
603,46		17 923,00
537,08		15 951,00
295,70		8 782,00
1 451,56		
1 196,33	29,7	35 531,00
90,35		
39,02	29,7	1 159,00
1 286,68		
1 235,35		36 690,00

1 099,46		32 654,00
605,32		17 978,00
2 991,46		
119,89	29,7	3 561,00
5,20		
2,25	29,7	67,00
125,09		
122,14		3 628,00
108,70		3 229,00
59,85		1 778,00
293,64		
68,94	29,7	2 048,00
68,94		
68,94		2 048,00
61,36		1 823,00
33,78		1 004,00
164,08		
63,34	29,7	1 881,00
63,34		
63,34		1 881,00
56,37		1 674,00
31,04		922,00
150,75		
0,00		
335,57	29,7	9 966,00
51,77		
20,36	29,7	605,00
0,00		
387,34		
355,93		10 571,00
398,64		11 840,00
231,35		6 871,00
1 017,33		

	24,86	29,7	738,00
	53,85		
	20,23	29,7	601,00
	78,71		
	45,09		1 339,00
	50,50		1 500,00
	29,31		870,00
	158,52		
	827,41	29,7	24 574,00
	135,85		
	6,69	29,7	199,00
	963,26		
	834,10		24 773,00
	750,69		22 296,00
	375,35		11 148,00
	2 089,30		
	0,00		
	66,87	29,7	1 986,00
	0,00		
	66,87		
	66,87		1 986,00
	72,22		2 145,00
	36,78		1 092,00
	175,87		
	187,56	29,7	5 571,00
	223,98		
	411,54		
	187,56		5 571,00
	193,19		5 738,00
	110,66		3 287,00
	715,39		

	179,03	29,7	5 317,00
	347,78		
	526,81		
	179,03		5 317,00
	164,71		4 892,00
	78,77		2 339,00
	770,29		
	15,86	29,7	471,00
	15,31		
	6,61	29,7	196,00
	31,17		
	22,47		667,00
	20,45		607,00
	11,68		347,00
	63,30		
	23,18		
	24,34		
	376,76	29,7	11 190,00
	5,66		
	47,52		
	429,94		
	376,76		11 190,00
	335,32		9 959,00
	169,54		5 036,00
	934,80		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	175,43	29,7	5 210,00
	45,28		
	1,44	29,7	43,00
	0,00		

220,71		
176,87		5 253,00
164,49		4 885,00
109,66		3 257,00
494,86		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
16,07	29,7	477,00
11,97		
0,49	29,7	15,00
0,00		
28,04		
16,56		492,00
15,40		458,00
10,27		305,00
53,71		
0,00		
0,00		
0,00		
130,05	29,7	3 862,00
0,00		
130,05		
130,05		3 862,00
119,65		3 553,00
57,22		1 699,00
306,92		

	160,49	29,7	4 767,00
	12,12		
	5,24	29,7	156,00
	172,61		
	165,73		4 923,00
	149,16		4 431,00
	74,58		2 215,00
	396,35		
pacx.; T3=0,3; T3M=0,3			
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	658,80	29,7	19 566,00
	1,32		
	0,60	29,7	18,00
	0,00		
	660,12		
	659,40		19 584,00
	639,62		18 996,00
	336,29		9 988,00
	1 636,03		
	122,53	29,7	3 639,00
	122,53		
	122,53		3 639,00
	111,50		3 311,00
	58,81		1 747,00
	292,84		
pacx.; T3=0,3; T3M=0,3			
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	925,97	29,7	27 501,00
	0,00		

925,97			
925,97			27 501,00
833,37			24 751,00
425,95			12 650,00
2 185,29			
393,14	29,7		11 676,00
6,85			
2,96	29,7		88,00
399,99			
396,10			11 764,00
360,45			10 705,00
190,13			5 647,00
950,57			
10,85	29,7		322,00
0,21			
0,09	29,7		3,00
11,06			
10,94			325,00
9,96			296,00
5,25			156,00
26,27			
pacx.; T3=0,3; T3M=0,3			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
11,07	29,7		329,00
2,27			
0,30	29,7		9,00
0,00			

13,34		
11,37		338,00
11,03		328,00
5,80		172,00
30,17		
pacx.; T3=0,3; T3M=0,3		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
76,19	29,7	2 263,00
0,00		
76,19		
76,19		2 263,00
72,38		2 150,00
40,38		1 199,00
188,95		
pacx.; T3=0,3; T3M=0,3		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
139,14	29,7	4 132,00
0,00		
139,14		
139,14		4 132,00
125,23		3 719,00
64,00		1 901,00
328,37		
pacx.; T3=0,3; T3M=0,3		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
49,06	29,7	1 457,00
80,33		
8,21	29,7	244,00
0,00		

	129,39		
	57,27		1 701,00
	55,55		1 650,00
	29,21		868,00
	214,15		
	111,71		
	114,97		
	1 942,95	29,7	57 706,00
	47,83		
	9,11	29,7	271,00
	226,66		
	2 217,44		
	1 952,06		57 977,00
	1 698,29		50 440,00
	858,91		25 510,00
	4 774,64		
	29,26		
	30,12		
	574,35	29,7	17 058,00
	12,71		
	2,01	29,7	60,00
	59,39		
	646,45		
	576,36		17 118,00
	501,43		14 893,00
	253,60		7 532,00
	1 401,48		
	0,96		
	0,99		
	17,38	29,7	516,00
	0,37		
	0,06	29,7	2,00
	1,96		
	19,71		
	17,44		518,00
	15,17		451,00

7,67		228,00
42,55		
37,97		
39,20		
660,12	29,7	19 606,00
16,19		
3,06	29,7	91,00
77,17		
753,48		
663,18		19 697,00
576,97		17 136,00
291,80		8 667,00
1 622,25		
8,19		
8,40		
158,81	29,7	4 717,00
3,99		
0,88	29,7	26,00
16,59		
179,39		
159,69		4 743,00
138,93		4 126,00
70,26		2 087,00
388,58		
10,85		
13,57		
448,39	29,7	13 317,00
13,14		
24,42		
485,95		
448,39		13 317,00
390,10		11 586,00
197,29		5 859,00
1 073,34		
0,00		

0,00		
0,00		
41,91	29,7	1 245,00
0,67		
0,09	29,7	3,00
0,00		
42,58		
42,00		1 248,00
50,82		1 510,00
30,24		899,00
123,64		
25,98	29,7	772,00
0,36		
0,16	29,7	5,00
26,34		
26,14		777,00
22,74		676,00
11,50		342,00
60,58		
0,00		
0,00		
0,00		
8,04	29,7	239,00
0,25		
0,04	29,7	1,00
0,00		
8,29		
8,08		240,00
9,78		290,00
5,82		173,00
23,89		
0,00		

0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
124,10	29,7	3 686,00
71,76		
9,74	29,7	289,00
0,00		
195,86		
133,84		3 975,00
161,95		4 810,00
96,36		2 862,00
454,17		
1 021,53	29,7	30 339,00
82,62		
35,68	29,7	1 060,00
1 104,15		
1 057,21		31 399,00
919,77		27 317,00
465,17		13 816,00
2 489,09		
83,14	29,7	2 469,00
1,54		
0,67	29,7	20,00
84,68		
83,81		2 489,00
72,91		2 165,00
36,88		1 095,00
194,47		
49,01	29,7	1 456,00
0,82		
0,35	29,7	10,00
49,83		
49,36		1 466,00

42,94		1 275,00
21,72		645,00
114,49		
22,26	29,7	661,00
0,82		
0,36	29,7	11,00
23,08		
22,62		672,00
19,68		585,00
9,95		296,00
52,71		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
12,86	29,7	382,00
9,48		
0,78	29,7	23,00
0,00		
22,34		
13,64		405,00
16,50		490,00
9,82		292,00
48,66		
153,08	29,7	4 546,00
153,08		
153,08		4 546,00
157,67		4 682,00
90,32		2 682,00
401,07		
70,84	29,7	2 104,00

202,99		
21,90	29,7	650,00
273,83		
92,74		2 754,00
94,59		2 809,00
50,08		1 487,00
418,50		
3 357,80	29,7	99 727,00
3 357,80		
3 357,80		99 727,00
3 055,60		90 752,00
1 611,74		47 869,00
8 025,14		
27 593,78		758 636,00
24 367,04		723 700,00
2 773,03		31 973,00
721,26		21 425,00
453,71		2 963,00
58 873,21		1 689 168,00
22 506,81		668 452,00
2 689,11		31 005,00
712,15		21 154,00
453,71		2 963,00
21 519,32		639 127,00
11 704,26		347 621,00
4 582,96		134 588,00
1 860,23		55 248,00
83,92		968,00
9,11		271,00
1 737,18		51 594,00
901,63		26 778,00
25 088,30		745 125,00
23 256,50		690 721,00
12 605,89		374 399,00
63 456,17		

[illegible]

9,11	271,00
1 737,18	51 594,00
901,63	26 778,00
25 088,30	745 125,00
23 256,50	690 721,00
12 605,89	374 399,00
71 023,75	1 909 648,00

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 357/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Омской области от 27.03.2025 № 177-п
55. Омская область

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование стройки)
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01д (2026)

Демонтажные работы (дополнительные работы) (наименование работ и затрат)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	АКТ № 1 (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне ценI квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 367,09	(24,59) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	1 367,09	(24,59) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	527,69 (9,01) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 122,55 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	16,28 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРп54-18-1	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см	100 м2	9,4	1	9,4					
		1 ОТ					355,21		3 338,97	58,56	195 530,08
		ЗТ	чел.-ч	45,54		428,076					
		Итого по расценке					355,21		3 338,97		
		ФОТ							3 338,97		195 530,08
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			3 071,85		179 887,67
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			1 969,99		115 362,75
		Всего по позиции							8 380,81		
2	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	3,2	1	3,2					
	648/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	пр_2022_n.144_т.2_стр.1_сб.3										
		1 ОТ					209,95	0,8	537,47	58,56	31 474,24
		2 ЭМ					189,93	0,8	486,22		
		3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8	55,96	58,56	3 277,02
		4 М					36,67	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	62,208					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	4,9664					
		Итого по расценке					436,55		1 023,69		
		ФОТ							593,43		34 751,26
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			646,84		37 878,87
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			338,26		19 808,22
		Всего по позиции							2 008,79		
3	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщину добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	3,2	1	3,2					
	ТЧ до толщины 80 мм: 80-15=65 ПЗ=65 (ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65)										
	648/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	пр_2022_n.144_т.2_стр.1_сб.3										
		1 ОТ					8,64	52	1 437,70	58,56	84 191,71
		2 ЭМ					2,66	52	442,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,34	52	56,58	58,56	3 313,32
		ЗТ	чел.-ч	1	52	166,4					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	52	4,992					
		Итого по расценке					11,30		1 880,32		
		ФОТ							1 494,28		87 505,03
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 628,77		95 380,48
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			851,74		49 877,87
		Всего по позиции							4 360,83		
4	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	7,47	1	7,47					
		1 ОТ					124,02		926,43	58,56	54 251,74
		2 ЭМ					30,64		228,88		
		ЗТ	чел.-ч	15,9		118,773					
		Итого по расценке					154,66		1 155,31		
		ФОТ							926,43		54 251,74
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			843,05		49 369,08
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			481,74		28 210,90
		Всего по позиции							2 480,10		
5	ФЕРп58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ					2 455,84		196,47	58,56	11 505,28
		2 ЭМ					10,37		0,83		
		ЗТ	чел.-ч	309,3		24,744					
		Итого по расценке					2 466,21		197,30		
		ФОТ							196,47		11 505,28
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			176,82		10 354,75
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			90,38		5 292,43
		Всего по позиции							464,50		
6	ФЕРп58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	6,2	1	6,2					
		1 ОТ					120,37		746,29	58,56	43 702,74
		2 ЭМ					39,74		246,39		
		3 в т.ч. ОТм					6,21		38,50	58,56	2 254,56
		ЗТ	чел.-ч	15,16		93,992					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		2,852					
		Итого по расценке					160,11		992,68		
		ФОТ							784,79		45 957,30
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			706,31		41 361,57
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			361,00		21 140,36
		Всего по позиции							2 059,99		
7	ФЕРп58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	6,2	1	6,2					
		1 ОТ					183,48		1 137,58	58,56	66 616,68
		2 ЭМ					25,06		155,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					3,92		24,30	58,56	1 423,01
		ЗТ	чел.-ч	22,68		140,616					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		1,798					
		Итого по расценке					208,54		1 292,95		
		ФОТ							1 161,88		68 039,69
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 045,69		61 235,72
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			534,46		31 298,26
		Всего по позиции							2 873,10		
8	ФЕРп58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2	6,2	1	6,2					
		1 ОТ					53,44		331,33	58,56	19 402,68
		2 ЭМ					23,33		144,65		
		3 в т.ч. ОТм					3,65		22,63	58,56	1 325,21
		ЗТ	чел.-ч	6,73		41,726					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		1,674					
		Итого по расценке					76,77		475,98		
		ФОТ							353,96		20 727,89
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			318,56		18 655,10
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			162,82		9 534,83
		Всего по позиции							957,36		
9	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,2	1	3,2					
		1 ОТ					112,16		358,91	58,56	21 017,77
		2 ЭМ					41,43		132,58		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		46,016					
		Итого по расценке					153,59		491,49		
		ФОТ							358,91		21 017,77
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			326,61		19 126,17
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			186,63		10 929,24
		Всего по позиции							1 004,73		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 848,69		562 385,68
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 011,15		527 692,92
		Эксплуатация машин							1 837,54		34 692,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							197,97		11 593,12
		Строительные работы							24 590,21		1 367 089,95
		в том числе:									
		оплата труда							9 011,15		527 692,92
		эксплуатация машин и механизмов							1 837,54		34 692,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		накладные расходы							197,97		11 593,12
		сметная прибыль							8 764,50		513 249,41
		Всего ФОТ (справочно)							9 209,12		291 454,86
		Всего накладные расходы (справочно)							9 209,12		539 286,04
		Всего сметная прибыль (справочно)							8 764,50		513 249,41
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы							24 590,21		291 454,86
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1122,551					
		Затраты труда машинистов				16,2824					
Раздел 2. Строительный мусор											
		Итого по разделу 2 Строительный мусор :									
		Всего по разделу 2 Строительный мусор									
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 848,69		562 385,68
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 011,15		527 692,92
		Эксплуатация машин							1 837,54		34 692,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							197,97		11 593,12
		Строительные работы							24 590,21		1 367 089,95
		в том числе:									
		оплата труда							9 011,15		527 692,92
		эксплуатация машин и механизмов							1 837,54	18,88	34 692,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		накладные расходы							197,97		11 593,12
		сметная прибыль							8 764,50		513 249,41
		Всего ФОТ (справочно)							9 209,12		291 454,86
		Всего накладные расходы (справочно)							9 209,12		539 286,04
		Всего сметная прибыль (справочно)							8 764,50		513 249,41
		ВСЕГО по смете							24 590,21		1 367 089,95
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1122,551					
		Затраты труда машинистов				16,2824					

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Архитектурно-строительные решения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание АКТ № 1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	14 694,44	(1558,76) тыс.руб.										
в том числе:												
строительных работ	14 694,44	(1558,76) тыс.руб.							2 283,66	(76,89) тыс.руб.		
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.								8 519,08 чел.час.		
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.								344,25 чел.час.		
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.										
										здание 2405,80 м2		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Полы											
Тип 1.1											
1	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7	1	7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1 ОТ						30,67	1,15	246,89	29,7	7 333,00
	2 3М						0,24	1,25	2,10		
	4 М						7,53		52,71		
	ЗТ	чел.-ч	3,66	1,15	29,463						
	Итого по расценке						38,44		301,70		
	ФОТ								246,89		7 333,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы		%	112	0,9	100,8			248,87		7 392,00
	Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы		%	65	0,85	55,25			136,41		4 051,00
	Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								686,98		
2	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	7,14	1	7,14	665,00		4 748,10		
	Всего по позиции								4 748,10		
3	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,504	1	0,504					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1 ОТ						102,78	1,15	59,57	29,7	1 769,00
	2 3М						30,45	1,25	19,18		
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,25	2,74	29,7	81,00
	4 М						285,60		143,94		
	ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	6,72336						
	ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,2205						
	Итого по расценке						418,83		222,69		1 850,00
	ФОТ								62,31		1 698,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			57,20		
	Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			30,72		912,00
	Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								310,61		
4	ФССЦ-08.4.03.01-0011	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм	т	0,504	1	0,504	8 830,00		4 450,32		
	Всего по позиции								4 450,32		
5	ФЕР11-01-045-02	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 2 мм, наполненным кваревым песком	100 м2	1,4	1	1,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1 ОТ						894,32	1,15	1 439,86	29,7	42 764,00
	2 3М						32,11	1,25	56,19		
	3 в т.ч. ОТм						6,15	1,25	10,76	29,7	320,00
	4 М						48,83		68,36		
	ЗТ	чел.-ч	95,14	1,15	153,1754						
	ЗТм	чел.-ч	0,52	1,25	0,91						
	Итого по расценке						975,26		1 564,41		43 084,00
	ФОТ								1 450,62		43 429,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы		%	112	0,9	100,8			1 462,22		
	Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы		%	65	0,85	55,25			801,47		23 804,00
	Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 828,10		
6	ФССЦ-14.4.01.09-0423	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011 (ТУ 2312-023-76044141-10)	кг	28	1	28	111,11		3 111,08		
	Всего по позиции								3 111,08		
7	ФССЦ-14.4.02.03-1006	Смола эпоксидная двухкомпонентная, на эпоксиде-цементной основе, цвет натуральный серый, в виде водной дисперсии, для покрытий, комплекция 1,14 кг(А)+ 2,86 кг(В)	кг	448	1	448	78,92		35 356,16		
	Всего по позиции								35 356,16		
8	ФССЦ-14.4.03.16-0004	Лак ЭП-934, эпоксидно-полиэфирный	т	0,119	1	0,119	62 168,31		7 398,03		
	Всего по позиции								7 398,03		
Тип 2											
9	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	2,5896	1	2,5896					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1 ОТ						29,43	1,15	87,64	29,7	2 603,00
	2 3М						1,31	1,25	4,24		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,74	29,7	22,00
	4 М						1 492,06		3 863,84		
	ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	10,274238						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,06474						
	Итого по расценке						1 522,80		3 955,72		2 625,00
	ФОТ								88,38		2 646,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы		%	112	0,9	100,8			89,09		
	Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы		%	65	0,85	55,25			48,83		1 450,00
	Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								4 093,64		
10	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,1	1	2,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1 ОТ						282,66	1,15	682,62	29,7	20 274,00
	2 3М						43,61	1,25	114,48		
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	45,02	29,7	1 337,00
	4 М						8,54		17,93		
	ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	85,974						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	3,33375					
		Итого по расценке					334,81		815,03		
		ФОТ							727,64		21 611,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		112	0,9	100,8			733,46		21 784,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			402,02		11 940,00
		Всего по позиции							1 950,51		
11	ФССП-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,284	1	4,284	548,30		2 348,92		
		Всего по позиции							2 348,92		
12	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Т4 до 150 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; 9М=26 к рас.; ЗПМ=26; МАТ=26 к рас.; ТЗ=26; ТЗМ=26) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	2,1	1	2,1					
	1 ОТ						3,49	29,9	219,14	29,7	6 508,00
	2 9М						7,56	32,5	515,97		
	3 в т.ч. ОТм						2,84	32,5	193,83	29,7	5 757,00
	ЗТ	чел.-ч	0,44	29,9	27,6276						
	ЗТм	чел.-ч	0,21	32,5	14,3325						
	Итого по расценке						11,05		735,11		
	ФОТ								412,97		12 265,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		112	0,9	100,8			416,27		12 363,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			228,17		6 776,00
		Всего по позиции							1 379,55		
13	ФССП-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	27,846	1	27,846	548,30		15 267,96		
		Всего по позиции							15 267,96		
14	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набепонок	т	0,4242	1	0,4242					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						102,78	1,15	50,14	29,7	1 489,00
	2 9М						30,45	1,25	16,15		
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,25	2,31	29,7	69,00
	4 М						285,60		121,15		
	ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	5,658828						
	ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,1855875						
	Итого по расценке						418,83		187,44		
	ФОТ								52,45		1 558,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Бетонные и железобетонные монолитные Прил. п.6, Приказ № 812/пр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 п.25	%		102	0,9	91,8			48,15		1 430,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Бетонные и железобетонные монолитные Прил. п.6, Приказ № 774/пр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 п.16	%		58	0,85	49,3			25,86		768,00
		Всего по позиции							261,45		
15	ФССП-08.4.03.01-0011	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм	т	0,4242	1	0,4242	8 830,00		3 745,69		
		Всего по позиции							3 745,69		
16	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	2,1	1	2,1					
	1 ОТ						2 713,07	1,15	6 552,06	29,7	194 596,00
	2 9М						24,42	1,25	64,10		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	46,02	29,7	1 367,00
	4 М						85,74		180,05		
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	749,6643						
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	4,54125						
	Итого по расценке						2 823,23		6 796,21		
	ФОТ								6 598,08		195 963,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		112	0,9	100,8			6 650,86		197 531,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			3 645,44		108 270,00
		Всего по позиции							17 092,51		
17	ФССП-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,021	1	0,021	2 500,00		52,50		
		Всего по позиции							52,50		
18	ФССП-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	63	1	63	9,14		575,82		
		Всего по позиции							575,82		
19	ФССП-14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	2,52	1	2,52	1 577,49		3 975,27		
		Всего по позиции							3 975,27		
20	ФССП-06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм	м2	214,2	1	214,2	77,78		16 660,48		
		Всего по позиции							16 660,48		
Тип 2.1											
21	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,788	1	0,788					
	1 ОТ						2 713,07	1,15	2 458,58	29,7	73 020,00
	2 9М						24,42	1,25	24,05		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	17,27	29,7	513,00
	4 М						85,74		67,56		
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	281,302604						
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,70405						
	Итого по расценке						2 823,23		2 550,19		
	ФОТ								2 475,85		73 533,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		112	0,9	100,8			2 495,66		74 121,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			1 367,91		40 627,00
		Всего по позиции							6 413,76		
22	ФССП-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,00788	1	0,00788	2 500,00		19,70		
		Всего по позиции							19,70		
23	ФССП-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	23,64	1	23,64	9,14		216,07		
		Всего по позиции							216,07		
24	ФССП-14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,9456	1	0,9456	1 577,49		1 491,67		
		Всего по позиции							1 491,67		
25	ФССП-06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм	м2	80,376	1	80,376	77,78		6 251,65		
		Всего по позиции							6 251,65		
Тип 2.2											
26	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,518	1	0,518					
	1 ОТ						282,66	1,15	168,38	29,7	5 001,00
	2 9М						43,61	1,25	28,24		
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	11,10	29,7	330,00
	4 М						8,54		4,42		
	ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	21,20692						
	ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,822325						
	Итого по расценке						334,81		201,04		
	ФОТ								179,48		5 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		112	0,9	100,8			180,92		5 374,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			99,16		2 945,00
		Всего по позиции							481,12		
27	ФССП-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,05672	1	1,05672	548,30		579,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							579,40		
28	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,518	1	0,518					
		ТЧ до 150 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; 9М=26 к рас.; ЗПМ=26; МАТ=26 к рас.; ТЗ=26; ТЗМ=26)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						3,49	29,9	54,05	29,7
		2 9М						7,56	32,5	127,27	
		3 в т.ч. ОТм						2,84	32,5	47,81	29,7
		ЗТ	чел.-ч	0,44	29,9	6,814808					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	32,5	3,53535					1 420,00
		Итого по расценке						11,05		181,32	
		ФОТ								101,86	3 025,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				102,67	3 049,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				56,28	1 671,00
		Всего по позиции								340,27	
29	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	6,86868	1	6,86868	548,30		3 766,10		
		Всего по позиции							3 766,10		
30	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонков	т	0,104636	1	0,104636					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						102,78	1,15	12,37	29,7
		2 9М						30,45	1,25	3,98	
		3 в т.ч. ОТм						4,35	1,25	0,57	29,7
		4 М						285,60		29,88	17,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	1,3958442					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,0457783					
		Итого по расценке						418,83		46,23	
		ФОТ								12,94	384,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Бетонные и железобетонные монолитные Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8				11,88	353,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Бетонные и железобетонные монолитные Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3				6,38	189,00
		Всего по позиции								64,49	
31	ФССЦ-08.4.03.01-0011	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм	т	0,104636	1	0,104636	8 830,00		923,94		
		Всего по позиции							923,94		
32	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,518	1	0,518					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						2 713,07	1,15	1 616,18	29,7
		2 9М						24,42	1,25	15,81	
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	11,35	29,7
		4 М						85,74		44,41	337,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	184,917194					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,120175					
		Итого по расценке						2 823,23		1 676,40	
		ФОТ								1 627,53	48 338,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				1 640,55	48 725,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				899,21	26 707,00
		Всего по позиции								4 216,16	
33	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейка деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,00518	1	0,00518	2 500,00		12,95		
		Всего по позиции							12,95		
34	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	15,54	1	15,54	9,14		142,04		
		Всего по позиции							142,04		
35	ФССЦ-14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,6216	1	0,6216	1 577,49		980,57		
		Всего по позиции							980,57		
36	ФССЦ-06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм	м2	52,836	1	52,836	77,78		4 109,58		
		Всего по позиции							4 109,58		
Тип 6											
Тип 1.2											
Тип 5											
37	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	2,157	1	2,157					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						386,07	1,15	957,67	29,7
		2 9М						6,35	1,25	17,12	
		3 в т.ч. ОТм						0,66	1,25	1,78	29,7
		4 М						757,71		1 634,38	53,00
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	112,269693					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1348125					
		Итого по расценке						1 150,13		2 609,17	
		ФОТ								959,45	28 496,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				967,13	28 724,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				530,10	15 744,00
		Всего по позиции								4 106,40	
38	ФССЦ-01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "PARKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	220,014	1	220,014	94,48		20 786,92		
		Всего по позиции							20 786,92		
Тип 4											
39	ФЕР11-01-053-04	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	100 м2	1,705	1	1,705					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						452,13	1,15	886,51	29,7
		2 9М						657,78	1,25	1 401,89	
		3 в т.ч. ОТм						79,15	1,25	168,69	29,7
		4 М						10 730,95		18 296,27	5 010,00
		ЗТ	чел.-ч	55,34	1,15	108,507905					
		ЗТм	чел.-ч	7,67	1,25	16,3466875					
		Итого по расценке						11 840,86		20 584,67	
		ФОТ								1 055,20	31 339,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				1 063,64	31 590,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				583,00	17 315,00
		Всего по позиции								22 231,31	
40	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	1,705	1	1,705					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						297,78	1,15	583,87	29,7
		2 9М						47,77	1,25	101,81	
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,25	14,79	29,7
		4 М						1 007,75		1 718,21	439,00
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	58,0382					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	1,1935					
		Итого по расценке						1 353,30		2 403,89	
		ФОТ								598,66	17 780,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				603,45	17 922,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			330,76		9 823,00
		Всего по позиции									3 338,10
41	ФССП-12.1.02.10-1344	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭИДМ, толщина 1,0 мм	м2	190,96	1	190,96	59,83		11 425,14		
		Всего по позиции									11 425,14
42	ФЕР11-01-034-01	Устройство покрытий: из досок паркетных	100 м2	1,705	1	1,705					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						297,98	1,15	584,26	29,7	17 353,00
	2 9М						72,19	1,25	153,85		
	3 в т.ч. ОТм						13,43	1,25	28,62	29,7	850,00
	4 М						216,75		369,56		
	ЗТ	чел.-ч	31,7	1,15	62,155775						
	ЗТм	чел.-ч	1,08	1,25	2,30175						
	Итого по расценке						586,92		1 107,67		
	ФОТ								612,88		18 203,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			617,78		18 349,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			338,62		10 057,00
		Всего по позиции									2 064,07
43	ФССП-11.1.01.05-0002	Доски паркетные из дуба	м2	177,32	1	177,32	233,84		41 464,51		
		Всего по позиции									41 464,51
44	ФЕР15-04-038-08	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: пола за 2 раза	100 м2	1,705	1	1,705					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						141,41	1,15	277,27	29,7	8 235,00
	2 9М						1,62	1,25	3,45		
	3 в т.ч. ОТм						0,37	1,25	0,79	29,7	23,00
	4 М						7,86		13,40		
	ЗТ	чел.-ч	14,7	1,15	28,823025						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0639375						
	Итого по расценке						150,89		294,12		
	ФОТ								278,06		8 258,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			250,25		7 432,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			115,81		3 439,00
		Всего по позиции									660,18
45	ФССП-14.4.03.01-0004	Лак алкидный, паркетный	т	0,03751	1	0,03751	15 287,00		573,42		
		Всего по позиции									573,42
Плинтусы											
46	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,922	1	0,922					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						276,45	1,15	293,12	29,7	8 706,00
	2 9М						20,02	1,25	23,07		
	3 в т.ч. ОТм						3,62	1,25	4,17	29,7	124,00
	4 М						0,06		0,06		
	ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	31,183423						
	ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,357275						
	Итого по расценке						296,53		316,25		
	ФОТ								297,29		8 830,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			299,67		8 901,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			164,25		4 879,00
		Всего по позиции									780,17
47	ФССП-06.2.05.02-1000	Плинтусы керамогранитные, размер 70х300х8 мм	шт	313,48	1	313,48	21,51		6 742,95		
		Всего по позиции									6 742,95
48	ФССП-14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,00922	1	0,00922	1 577,49		14,54		
		Всего по позиции									14,54
49	ФССП-04.3.02.09-0102	Смеси сухие волостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,03688	1	0,03688	6 513,00		240,20		
		Всего по позиции									240,20
50	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	2,344	1	2,344					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						61,32	1,15	165,29	29,7	4 909,00
	2 9М						2,13	1,25	6,24		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	1,23	29,7	37,00
	4 М						152,84		358,26		
	ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	18,006608						
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1172						
	Итого по расценке						216,29		529,79		
	ФОТ								166,52		4 946,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			167,85		4 986,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			92,00		2 733,00
		Всего по позиции									789,64
51	ФССП-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м	236,744	1	236,744	20,50		4 853,25		
		Всего по позиции									4 853,25
52	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,548	1	0,548					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						65,51	1,15	41,28	29,7	1 226,00
	2 9М						5,57	1,25	3,82		
	3 в т.ч. ОТм						1,07	1,25	0,73	29,7	22,00
	4 М						496,43		272,04		
	ЗТ	чел.-ч	7,68	1,15	4,839936						
	ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,06165						
	Итого по расценке						567,51		317,14		
	ФОТ								42,01		1 248,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			42,35		1 258,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			23,21		690,00
		Всего по позиции									382,70
53	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	100 м2	0,029592	1	0,029592					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						482,52	1,15	16,42	29,7	488,00
	2 9М						5,57	1,25	0,21		
	3 в т.ч. ОТм						1,07	1,25	0,04	29,7	1,00
	4 М						410,32		12,14		
	ЗТ	чел.-ч	53,2	1,15	1,8104386						
	ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0033291						
	Итого по расценке						898,41		28,77		
	ФОТ								16,46		489,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,81		440,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,86		204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							50,44		
54	ФССП-14.4.02.04-0171	Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению марки МА-15	т	0,0007635	1	0,0007635	20 081,28		15,33		
		Всего по позиции							15,33		
Нанесение разметки											
35	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0,341	1	0,341					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к рас.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						423,57	1,15	166,10	29,7	4 933,00
	2 3М						7,86	1,25	3,35		
	3 в т.ч. ОТм						1,55	1,25	0,66	29,7	20,00
	4 М						522,28		178,10		
	ЗТ	чел.-ч	46,7	1,15	18,313405						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,0554125						
	Итого по расценке ФОТ						953,71		347,55		4 953,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				166,76		4 458,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				69,46		2 063,00
		Всего по позиции							567,09		
56	ФССП-14.4.02.04-0191	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темпо-желтая	т	0,008525	1	0,008525	18 351,20		156,44		
		Всего по позиции							156,44		
Итого по разделу 1 Полы :											
	Всего прямые затраты (справочно)								250 229,21		2 055 769,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								17 619,27		523 293,00
	Эксплуатация машин								2 706,57		31 207,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								611,02		18 149,00
	Материалы								229 903,37		1 501 269,00
	Строительные работы								278 545,95		2 896 781,00
	в том числе:										
	оплата труда								17 619,27		523 293,00
	эксплуатация машин и механизмов								2 706,57		31 207,00
	2 кв 2022 (СМР). Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								611,02		18 149,00
	материалы								229 903,37		1 501 269,00
	2 кв 2022 (СМР). Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2										
	накладные расходы								18 314,81		543 955,00
	сметная прибыль								10 001,93		297 057,00
	Всего ФОТ (справочно)								18 230,29		541 442,00
	Всего накладные расходы (справочно)								18 314,81		543 955,00
	Всего сметная прибыль (справочно)								10 001,93		297 057,00
	Всего по разделу 1 Полы								278 545,95		
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					2008,1465048					
	Затраты труда машинистов					51,4515599					
Раздел 2. Отделочные работы											
Потолки											
57	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-и-ченстных по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	8,078	1	8,078					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к рас.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						963,12	1,15	8 947,10	29,7	265 729,00
	2 3М						324,71	1,25	3 278,76		
	3 в т.ч. ОТм						63,39	1,25	640,08	29,7	19 010,00
	4 М						5 335,40		43 099,36		
	ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	951,822662						
	ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	53,92065						
	Итого по расценке ФОТ						6 623,23		55 325,22		284 739,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				9 587,18		256 265,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				8 628,46		118 594,00
		Всего по позиции							67 946,74		
58	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	1,107	1	1,107					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к рас.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 018,58	1,15	1 296,70	29,7	38 512,00
	2 3М						149,83	1,25	207,33		
	3 в т.ч. ОТм						5,00	1,25	6,92	29,7	206,00
	4 М						28 248,70		31 271,31		
	ЗТ	чел.-ч	108,36	1,15	137,947698						
	ЗТм	чел.-ч	0,39	1,25	0,5396625						
	Итого по расценке ФОТ						29 417,11		32 775,34		38 718,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				1 303,62		34 846,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				1 173,26		16 126,00
		Всего по позиции							34 491,56		
59	ФССП-09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м	183,52	1	183,52	6,28		1 152,51		
		Всего по позиции							1 152,51		
60	ФЕР15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	100 м2	2,034	1	2,034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к рас.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						705,00	1,15	1 649,07	29,7	48 977,00
	2 3М						92,77	1,25	235,87		
	3 в т.ч. ОТм						53,22	1,25	135,31	29,7	4 019,00
	4 М						1 151,92		2 343,01		
	ЗТ	чел.-ч	75	1,15	175,4325						
	ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	14,08545						
	Итого по расценке ФОТ						1 949,69		4 227,95		52 996,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				1 784,38		47 696,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				1 605,94		22 073,00
		Всего по позиции							6 577,08		
61	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилхлоридными водозмусьновыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	2,034	1	2,034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к рас.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						439,53	1,15	1 028,10	29,7	30 535,00
	2 3М						11,14	1,25	28,32		
	3 в т.ч. ОТм						2,13	1,25	5,42	29,7	161,00
	4 М						297,48		605,07		
	ЗТ	чел.-ч	49	1,15	114,6159						
	ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,45765						
	Итого по расценке ФОТ						748,15		1 661,49		30 696,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				1 033,52		27 626,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				930,17		12 785,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							3 022,12		
62	ФССП-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,128142	1	0,128142	27 164,52		3 480,92		
		Всего по позиции							3 480,92		
Стены											
63	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	17,5	1	17,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						695,60	1,15	13 998,95	29,7	415 769,00
	2 3М						92,77	1,25	2 029,34		
	3 в т.ч. ОТм						53,22	1,25	1 164,19	29,7	34 576,00
	4 М						1 130,40		19 782,00		
	ЗТ	чел.-ч	74	1,15	1489,25						
	ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	121,1875						
	Итого по расценке						1 918,77		35 810,29		
	ФОТ								15 163,14		450 345,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			13 646,83		405 311,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6 315,45		187 569,00
		Всего по позиции							55 772,57		
64	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	17,5	1	17,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						380,71	1,15	7 661,79	29,7	227 555,00
	2 3М						10,41	1,25	227,72		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	43,09	29,7	1 280,00
	4 М						642,56		11 244,80		
	ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	876,645						
	ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	3,71875						
	Итого по расценке						1 033,68		19 134,31		
	ФОТ								7 704,88		228 835,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6 934,39		205 952,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 209,08		95 310,00
		Всего по позиции							29 277,78		
65	ФССП-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	350	1	350	9,14		3 199,00		
		Всего по позиции							3 199,00		
66	ФССП-14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,2л/1м2)	л	525	1	525	85,77		45 029,25		
		Всего по позиции							45 029,25		
67	ФССП-14.5.07.04-0101	Колерная паста (расход 0,03 кг/1л краски)	кг	15,75	1	15,75	18,50		291,38		
		Всего по позиции							291,38		
68	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	3,6324	1	3,6324					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						589,55	1,15	2 462,70	29,7	73 142,00
	2 3М						85,89	1,25	389,98		
	3 в т.ч. ОТм						50,25	1,25	228,16	29,7	6 776,00
	4 М						865,26		3 142,97		
	ЗТ	чел.-ч	65	1,15	271,5219						
	ЗТм	чел.-ч	5,32	1,25	24,15546						
	Итого по расценке						1 540,70		5 995,65		
	ФОТ								2 690,86		79 918,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 421,77		71 926,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 120,74		33 286,00
		Всего по позиции							9 538,16		
69	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,6324	1	3,6324					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						44,73	1,15	186,85	29,7	5 549,00
	2 3М						0,97	1,25	4,40		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	1,18	29,7	35,00
	4 М						0,18		0,65		
	ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	19,424259						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,09081						
	Итого по расценке						45,88		191,90		
	ФОТ								188,03		5 584,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			169,23		5 026,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,31		2 326,00
		Всего по позиции							439,44		
70	ФССП-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	37,4137	1	37,4137	9,14		341,96		
		Всего по позиции							341,96		
71	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	3,6324	1	3,6324					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						1 058,09	1,15	4 419,92	29,7	131 272,00
	2 3М						31,75	1,25	144,16		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	79,59	29,7	2 364,00
	4 М						1,12		4,07		
	ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	481,4709876						
	ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	7,491825						
	Итого по расценке						1 090,96		4 568,15		
	ФОТ								4 499,51		133 636,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 049,56		120 272,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 874,05		55 659,00
		Всего по позиции							10 491,76		
72	ФССП-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг	1362,15	1	1362,15	1,37		1 866,15		
		Всего по позиции							1 866,15		
73	ФССП-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,18162	1	0,18162	6 513,00		1 182,89		
		Всего по позиции							1 182,89		
74	ФССП-06.2.01.02-0036	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Этиод"-элит класс)	м2	363,24	1	363,24	103,09		37 446,41		
		Всего по позиции							37 446,41		
Экран ЭД1. Решетки декоративные РД1, РД2											
		Итого по разделу 2 Отделочные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							253 680,77		2 654 323,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							41 651,18		1 237 040,00
		Эксплуатация машин							6 545,88		75 474,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 303,94		68 427,00
		Материалы							205 483,71		1 341 809,00
		Строительные работы							311 547,68		4 372 971,00
		в том числе:									
		оплата труда							41 651,18		1 237 040,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							6 545,88		75 474,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 303,94		68 427,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							205 483,71		1 341 809,00
		накладные расходы							39 559,61		1 174 920,00
		сметная прибыль							18 307,30		543 728,00
		Всего ФОТ (справочно)							43 955,12		1 305 467,00
		Всего накладные расходы (справочно)							39 559,61		1 174 920,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							18 307,30		543 728,00
		Всего по разделу 2 Отделочные работы							311 547,68		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				4518,1309066					
		Затраты труда машинистов				225,6477575					
Раздел 3. Проемы											
Окна											
75	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1,88916	1	1,88916					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
	1 ОТ						1 268,96	1,15	2 756,86	29,7	81 879,00
	2 3М						236,16	1,25	557,68		
	3 в т.ч. ОТм						46,96	1,25	110,89	29,7	3 293,00
	4 М						6 100,36		11 524,56		
	ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	315,4302115						
	ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	9,304113						
	Итого по расценке	ФОТ					7 605,48		14 839,10		
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2 867,75		85 172,00
	Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								2 787,45		82 787,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 340,67		39 818,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							18 967,22		
76	ФССП-11.3.02.01-0014	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	165,816	1	165,816	2 348,42		389 405,61		
		Всего по позиции							389 405,61		
77	ФССП-11.3.02.01-0017	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	23,1	1	23,1	2 948,32		68 106,19		
		Всего по позиции							68 106,19		
78	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,06768	1	0,06768					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
	1 ОТ						1 268,96	1,15	98,77	29,7	2 933,00
	2 3М						236,16	1,25	19,98		
	3 в т.ч. ОТм						46,96	1,25	3,97	29,7	118,00
	4 М						6 229,34		421,60		
	ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	11,3004281						
	ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,333324						
	Итого по расценке	ФОТ					7 734,46		540,35		
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			102,74		3 051,00
	Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								99,86		2 966,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			48,03		1 426,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							688,24		
79	ФССП-11.3.02.04-0027	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	6,768	1	6,768	2 360,09		15 973,09		
		Всего по позиции							15 973,09		
80	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,977	1	0,977					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
	1 ОТ						165,82	1,15	186,31	29,7	5 533,00
	2 3М						10,45	1,25	12,76		
	3 в т.ч. ОТм						2,16	1,25	2,64	29,7	78,00
	4 М						2 189,21		2 138,86		
	ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	21,841812						
	ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,219825						
	Итого по расценке	ФОТ					2 365,48		2 337,93		
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			188,95		5 611,00
	Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								183,66		5 454,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			88,33		2 623,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							2 609,92		
81	ФССП-11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	97,7	1	97,7	49,56		4 842,01		
		Всего по позиции							4 842,01		
82	ФССП-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х180 мм	10 шт	5,3	1	5,3	3,15		16,70		
		Всего по позиции							16,70		
83	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	100 м	2,8754	1	2,8754					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
	1 ОТ						57,15	1,15	188,98	29,7	5 613,00
	4 М						36,00		103,51		
	ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	22,154957						
	Итого по расценке	ФОТ					93,15		292,49		
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			188,98		5 613,00
	Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								183,69		5 456,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			88,35		2 624,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							564,53		
84	ФССП-11.3.03.13-0045	Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм	10 м	28,754	1	28,754	32,40		931,63		
		Всего по позиции							931,63		
85	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	100 м2	0,9778	1	0,9778					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
	1 ОТ						1 520,86	1,15	1 710,16	29,7	50 792,00
	2 3М						6,28	1,25	7,68		
	3 в т.ч. ОТм						1,78	1,25	2,18	29,7	65,00
	4 М						593,77		580,59		
	ЗТ	чел.-ч	167,68	1,15	188,5511296						
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,171115						
	Итого по расценке	ФОТ					2 120,91		2 298,43		
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 712,34		50 857,00
	Прил. п.15, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								1 541,11		45 771,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			713,19		21 182,00
	Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4 552,73		
86	ФССП-14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг	-29,334	1	-29,334	15,90		-466,41		
		Всего по позиции							-466,41		
87	ФССП-11.3.03.05-0011	Сандвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорид, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	102,669	1	102,669	59,16		6 073,90		
		Всего по позиции							6 073,90		
Двери											
88	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	20,79	1	20,79					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЭП=1,15; 9М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						21,13	1,15	505,19	29,7	15 004,00
	2 9М						7,06	1,25	183,47		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	5,98	29,7	178,00
	4 М						60,65		1 260,91		
	ЗТ	чел.-ч	2,07	1,15	49,490595						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,51975						
	Итого по расценке						88,84		1 949,57		15 182,00
	ФОТ								511,17		12 707,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				427,85		
	Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				269,39		8 001,00
	Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								2 646,81		
89	ФССП-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	11	1	11	2 679,27		29 471,97		
		Всего по позиции							29 471,97		
90	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двуполных глухих	м2	7,56	1	7,56					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЭП=1,15; 9М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						27,97	1,15	243,17	29,7	7 222,00
	2 9М						7,22	1,25	68,23		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	2,17	29,7	64,00
	4 М						51,95		392,74		
	ЗТ	чел.-ч	2,78	1,15	24,16932						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,189						
	Итого по расценке						87,14		704,14		7 286,00
	ФОТ								245,34		6 098,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				205,35		
	Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				129,29		3 840,00
	Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 038,78		
91	ФССП-07.1.01.01-0005	Дверь противопожарная металлическая: двуполная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм	шт	3	1	3	4 432,08		13 296,24		
		Всего по позиции							13 296,24		
92	ФЕР10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нарубленных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0348	1	0,0348					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЭП=1,15; 9М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						859,25	1,15	34,39	29,7	1 021,00
	2 9М						231,79	1,25	10,08		
	3 в т.ч. ОТм						45,07	1,25	1,96	29,7	58,00
	4 М						1 997,19		69,50		
	ЗТ	чел.-ч	99,45	1,15	3,979989						
	ЗТм	чел.-ч	3,8	1,25	0,1653						
	Итого по расценке						3 088,23		113,97		1 079,00
	ФОТ								36,35		1 049,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				35,33		
	Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				16,99		504,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								166,29		
93	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,1956	1	0,1956					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЭП=1,15; 9М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 763,23	1,15	396,62	29,7	11 780,00
	2 9М						248,35	1,25	60,72		
	3 в т.ч. ОТм						52,23	1,25	12,77	29,7	379,00
	4 М						9 983,74		1 952,82		
	ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	44,7653094						
	ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	1,058685						
	Итого по расценке						11 995,32		2 410,16		12 159,00
	ФОТ								409,39		11 819,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				397,93		
	Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				191,39		5 684,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								2 999,48		
94	ФССП-11.3.01.05-0012	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	10,44	1	10,44	1 529,15		15 964,33		
		Всего по позиции							15 964,33		
95	ФССП-11.3.01.02-0016	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополый с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	м2	12,6	1	12,6	1 531,83		19 301,06		
		Всего по позиции							19 301,06		
96	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,6867	1	0,6867					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЭП=1,15; 9М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						821,89	1,15	649,05	29,7	19 277,00
	2 9М						1 132,88	1,25	972,44		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,25	148,13	29,7	4 399,00
	4 М						2 088,57		1 434,22		
	ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	70,7022887						
	ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	11,19321						
	Итого по расценке						4 043,34		3 055,71		23 676,00
	ФОТ								797,18		23 013,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				774,86		
	Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				372,68		11 069,00
	Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								4 203,25		
97	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нарубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,3381	1	0,3381					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЭП=1,15; 9М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 031,55	1,15	401,08	29,7	11 912,00
	2 9М						250,56	1,25	105,89		
	3 в т.ч. ОТм						48,15	1,25	20,35	29,7	604,00
	4 М						1 185,54		400,83		
	ЗТ	чел.-ч	115	1,15	44,713725						
	ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	1,7200838						
	Итого по расценке						2 467,65		907,80		12 516,00
	ФОТ								421,43		12 166,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				409,63		
	Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			197,02		5 851,00
		Всего по позиции							1 514,45		
98	ФССП-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однополые глухие, фанероанные шпоном ясеня	м2	102,48	1	102,48	1 311,96		134 449,66		
		Всего по позиции							134 449,66		
99	ФССП-01.7.04.07-0003	Комплект скобных изделий для блоков входных дверей в помещение однополых	компл	55	1	55	94,68		5 207,40		
		Всего по позиции							5 207,40		
100	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	3,77726	1	3,77726					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						63,89	1,15	277,53	29,7	8 243,00
	2 ЭМ						2,63	1,25	12,42		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	1,25	2,17	29,7	64,00
	4 М						8,50		32,11		
	ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	33,9688992						
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,188863						
	Итого по расценке						75,02		322,06		8 307,00
	ФОТ								279,70		8 074,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			271,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			130,76		3 884,00
		Всего по позиции							724,69		
101	ФССП-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м	605,62712	1	605,62712	3,93		2 380,11		
		Всего по позиции							2 380,11		
102	ФЕР10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						252,59	1,15	23,24	29,7	690,00
	2 ЭМ						13,68	1,25	1,37		
	3 в т.ч. ОТм						1,80	1,25	0,18	29,7	5,00
	4 М						2,20		0,18		
	ЗТ	чел.-ч	26,56	1,15	2,44352						
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,014						
	Итого по расценке						268,47		24,79		695,00
	ФОТ								23,42		676,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			22,76		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			10,95		325,00
		Всего по позиции							58,50		
103	ФССП-01.7.04.01-0011	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	22	1	22	428,27		9 421,94		
		Всего по позиции							9 421,94		
		Итого по разделу 3 Проемы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							744 171,93		5 042 618,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 471,35		221 899,00
		Эксплуатация машин							2 012,72		23 207,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							313,39		9 305,00
		Материалы							734 687,86		4 797 512,00
		Строительные работы							755 110,32		5 367 485,00
		в том числе:									
		оплата труда							7 471,35		221 899,00
		эксплуатация машин и механизмов							2 012,72		23 207,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							313,39		9 305,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							734 687,86		4 797 512,00
		накладные расходы							7 341,35		218 036,00
		сметная прибыль							3 597,04		106 831,00
		Всего ФОТ (справочно)							7 784,74		231 204,00
		Всего накладные расходы (справочно)							7 341,35		218 036,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							3 597,04		106 831,00
		Всего по разделу 3 Проемы							755 110,32		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				833,5121845					
		Затраты труда машинистов				25,0772688					
Раздел 4. Усиление проемов											
Усиление перегородок											
104	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями	т	0,08424	1	0,08424					
	1 ОТ						1 751,72		147,56	29,7	4 383,00
	2 ЭМ						757,31		63,80		
	3 в т.ч. ОТм						84,55		7,12	29,7	211,00
	4 М						6 093,01		513,28		
	ЗТ	чел.-ч	179,48		15,1193952						
	ЗТм	чел.-ч	6,45		0,543348						
	Итого по расценке						8 602,04		724,64		4 594,00
	ФОТ								154,68		4 732,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			159,32		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			91,26		2 710,00
		Всего по позиции							975,22		
105	ФССП-08.3.07.01-0072	Прокат полозовой, горячекатаный, марка стали Ст8, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм	т	-0,0227448	1	-0,0227448	5 561,00		-126,48		
		Всего по позиции							-126,48		
106	ФССП-08.3.08.02-0042	Уголок горячекатаный, марка стали 18кп, ширина полок 35-56 мм	т	-0,0598104	1	-0,0598104	5 136,00		-307,19		
		Всего по позиции							-307,19		
107	ФССП-08.3.07.01-0052	Прокат полозовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, размер 50х5 мм	т	0,0156	1	0,0156	6 726,18		104,93		
		Всего по позиции							104,93		
108	ФССП-08.3.08.02-0070	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 50-50 мм	т	0,06864	1	0,06864	4 840,65		332,26		
		Всего по позиции							332,26		
Усиление проемов в стенах - Зшт											
109	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями	т	0,578078	1	0,578078					
	1 ОТ						1 751,72		1 012,63	29,7	30 075,00
	2 ЭМ						757,31		437,78		
	3 в т.ч. ОТм						84,55		48,88	29,7	1 452,00
	4 М						6 093,01		3 522,24		
	ЗТ	чел.-ч	179,48		103,7534394						
	ЗТм	чел.-ч	6,45		3,7286031						
	Итого по расценке						8 602,04		4 972,65		31 527,00
	ФОТ								1 061,51		32 473,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 093,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			626,29		18 601,00
		Всего по позиции							6 692,30		
110	ФССП-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	-0,0231231	1	-0,0231231	5 950,00		-137,58		
		Всего по позиции							-137,58		
111	ФССП-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-3,468468	1	-3,468468	9,04		-31,35		
		Всего по позиции							-31,35		
112	ФССП-08.3.08.02-0042	Уголок горячекатаный, марка стали 18кп, ширина полок 35-56 мм	т	-0,4104354	1	-0,4104354	5 136,00		-2 108,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-2 108,00		
113	ФССП-08.3.07.01-0072	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм	т	-0,1560811	1	-0,1560811	5 561,00		-867,97		
		Всего по позиции							-867,97		
114	ФССП-08.3.08.02-0073	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 100-100 мм	т	0,33077	1	0,33077	4 840,65		1 601,14		
		Всего по позиции							1 601,14		
115	ФССП-08.3.07.01-0060	Сталь полосовая: 100x8 мм, марка СтЗсп	т	0,07458	1	0,07458	7 385,36		550,80		
		Всего по позиции							550,80		
116	ФССП-08.4.03.03-0033	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т	0,0072	1	0,0072	7 997,23		57,58		
		Всего по позиции							57,58		
117	ФССП-01.7.15.05-0013	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм	т	0,000018	1	0,000018	11 628,00		0,21		
		Всего по позиции							0,21		
118	ФССП-01.7.15.12-0083	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 250 мм	т	0,00363	1	0,00363	9 014,13		32,72		
		Всего по позиции							32,72		
119	ФССП-08.3.11.01-0057	Швеллеры № 16, марка стали СтЗсп	т	0,16188	1	0,16188	4 800,00		777,02		
		Всего по позиции							777,02		
Окраска металлических конструкций											
120	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,24231	1	0,24231					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						56,55	1,15	15,76	29,7	468,00
	2 ЗМ						9,22	1,25	2,79		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,07	29,7	2,00
	4 М						152,04		36,84		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	1,479666						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0060578						
	Итого по расценке						217,81		55,39		
	ФОТ								15,83		470,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Защита строительных конструкций и оборудования Прил. п.13, Приказ № 812/пр от от коррозии 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6				13,39		398,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Защита строительных конструкций и оборудования Прил. п.13, Приказ № 774/пр от от коррозии 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35				6,86		204,00
		Всего по позиции							75,64		
121	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,24231	1	0,24231					
	Т4 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						19,32	2,3	10,77	29,7	320,00
	2 ЗМ						6,01	2,5	3,64		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,5	0,13	29,7	4,00
	4 М						138,16	2	66,96		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	1,1870767						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,0121155						
	Итого по расценке						163,49		81,37		
	ФОТ								10,90		324,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Защита строительных конструкций и оборудования Прил. п.13, Приказ № 812/пр от от коррозии 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6				9,22		274,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Защита строительных конструкций и оборудования Прил. п.13, Приказ № 774/пр от от коррозии 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35				4,73		140,00
		Всего по позиции							95,32		
Заполнение полости швеллера цементно-песчаным раствором											
122	ФЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях - Заполнение полости швеллера цементно-песчаным раствором	м3	0,096	1	0,096					
	1 ОТ						208,20		19,99	29,7	594,00
	2 ЗМ						30,10		2,89		
	3 в т.ч. ОТм						4,33		0,42	29,7	12,00
	4 М						935,62		89,82		
	ЗТ	чел.-ч	24,61	2,36256							
	ЗТм	чел.-ч	0,35	0,0336							
	Итого по расценке						1 173,92		112,70		
	ФОТ								20,41		606,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103					21,02		624,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59					12,04		358,00
		Всего по позиции							145,76		
123	ФССП-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,09792	1	0,09792	548,30		53,69		
		Всего по позиции							53,69		
Итого по разделу 4 Усиление проемов :											
	Всего прямые затраты (справочно)								5 878,53		68 902,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 206,71		35 840,00
	Эксплуатация машин								510,90		5 891,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								56,62		1 681,00
	Материалы								4 160,92		27 171,00
	Строительные работы								7 916,02		129 416,00
	в том числе:										
	оплата труда								1 206,71		35 840,00
	эксплуатация машин и механизмов								510,90		5 891,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								56,62		1 681,00
	материалы								4 160,92		27 171,00
	накладные расходы								1 296,31		38 501,00
	сметная прибыль								741,18		22 013,00
	Всего ФОТ (справочно)								1 263,33		37 521,00
	Всего накладные расходы (справочно)								1 296,31		38 501,00
	Всего сметная прибыль (справочно)								741,18		22 013,00
	Всего по разделу 4 Усиление проемов								7 916,02		
	справочно:										
	Затраты труда рабочих						123,9021373				
	Затраты труда машинистов						4,3237244				
Раздел 5. Ограждение лестничных маршей и площадок											
124	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,88	1	0,88					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						390,10	1,15	394,78	29,7	11 725,00
	2 ЗМ						204,08	1,25	224,49		
	3 в т.ч. ОТм						30,77	1,25	33,85	29,7	1 005,00
	4 М						16 057,11		14 130,26		
	ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	41,998						
	ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	2,849						
	Итого по расценке						16 651,29		14 749,53		
	ФОТ								428,63		12 730,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от жилых, общественных и административно-бытовых 21.12.2020 п.25 зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4				447,49		13 290,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от жилых, общественных и административно-бытовых 11.12.2020 п.16 зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				291,47		8 656,00
		Всего по позиции							15 488,49		
125	ФССП-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-1,8392	1	-1,8392	7 571,00		-13 924,58		
		Всего по позиции							-13 924,58		
126	ФССП-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,656466	1	0,656466	7 571,00		4 970,10		
		Всего по позиции							4 970,10		

127	ФССП-14.2.05.04-0112	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	1,86	1	1,86	235,98		438,92				
Всего по позиции										438,92			
Итоги по разделу 5 Ограждение лестничных маршей и площадок :													
Всего прямые затраты (справочно)										6 233,97	50 977,00		
в том числе:													
Оплата труда рабочих										394,78	11 725,00		
Эксплуатация машин										224,49	2 588,00		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										33,85	1 005,00		
Материалы										5 614,70	36 664,00		
Строительные работы										6 972,93	72 923,00		
в том числе:													
оплата труда										394,78	11 725,00		
эксплуатация машин и механизмов										224,49	2 588,00		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										33,85	1 005,00		
материалы										5 614,70	36 664,00		
накладные расходы										447,49	13 290,00		
сметная прибыль										291,47	8 656,00		
Всего ФОТ (справочно)										428,63	12 730,00		
Всего накладные расходы (справочно)										447,49	13 290,00		
Всего сметная прибыль (справочно)										291,47	8 656,00		
Всего по разделу 5 Ограждение лестничных маршей и площадок										6 972,93			
справочно:													
Затраты труда рабочих										41,998			
Затраты труда машинистов										2,849			
Раздел 6. Санитарно-технические перегородки													
128	ФЕР10-04-014-01	Устройство санитарных перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,28	1	0,28							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1 ОТ										294,80	1,15		
4 М										70 131,00	19 636,68		
ЗТ										чел.-ч	34,56	1,15	11,12832
Итого по расценке										70 425,80	19 731,61		
ФОТ										94,93	2 819,00		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Деревянные конструкции										92,27	2 740,00		
Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25													
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Деревянные конструкции										44,38	1 318,00		
Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16													
Всего по позиции										19 868,26			
Итоги по разделу 6 Санитарно-технические перегородки :													
Всего прямые затраты (справочно)										19 731,61	131 047,00		
в том числе:													
Оплата труда рабочих										94,93	2 819,00		
Материалы										19 636,68	128 228,00		
Строительные работы										19 868,26	135 105,00		
в том числе:													
оплата труда										94,93	2 819,00		
материалы										19 636,68	128 228,00		
накладные расходы										92,27	2 740,00		
сметная прибыль										44,38	1 318,00		
Всего ФОТ (справочно)										94,93	2 819,00		
Всего накладные расходы (справочно)										92,27	2 740,00		
Всего сметная прибыль (справочно)										44,38	1 318,00		
Всего по разделу 6 Санитарно-технические перегородки										19 868,26			
справочно:													
Затраты труда рабочих										11,12832			
Раздел 7. Стремянка. Организованный водоотвод													
Пожарная лестница													
Водосточная система													
129	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	172	1	172							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1 ОТ										1,15	1,15		
4 М										7,80	1 341,60		
ЗТ										чел.-ч	0,12	1,15	23,736
Итого по расценке										8,95	1 569,07		
ФОТ										227,47	6 756,00		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Кровли										223,15	6 628,00		
Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25													
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Кровли										110,21	3 273,00		
Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16													
Всего по позиции										1 902,43			
130	ФССП-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	132	1	132	119,27						
Всего по позиции										15 743,64			
131	ФССП-12.1.01.05-0069	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 125 мм, высота 76 мм, длина 2000 мм	шт	20	1	20	162,64						
Всего по позиции										3 252,80			
132	ФССП-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	99	1	99	65,06						
Всего по позиции										6 440,94			
133	ФССП-12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	28	1	28	126,21						
Всего по позиции										3 533,88			
134	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	15	1	15							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1 ОТ										1,73	1,15		
ЗТ										чел.-ч	0,18	1,15	3,105
Итого по расценке										1,73	29,84		
ФОТ										29,84	886,00		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Кровли										29,27	869,00		
Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25													
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Кровли										14,46	429,00		
Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16													
Всего по позиции										73,37			
135	ФССП-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	11	1	11	249,40						
Всего по позиции										2 743,40			
136	ФССП-12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/150 мм	шт	4	1	4	88,55						
Всего по позиции										354,20			
137	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	15	1	15							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1 ОТ										1,15	1,15		
ЗТ										чел.-ч	0,12	1,15	2,07
Итого по расценке										1,15	19,84		
ФОТ										19,84	589,00		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Кровли										19,46	578,00		
Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			9,61		285,00
		Всего по позиции									48,91
138	ФССП-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	11	1	11	83,12				914,32
		Всего по позиции									914,32
139	ФССП-12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 125 мм	шт	4	1	4	101,19				404,76
		Всего по позиции									404,76
140	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,782	1	1,782					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						237,13	1,15	485,95	29,7	14 433,00
	2 9М						21,18	1,25	47,18		
	3 в т.ч. ОТм						3,21	1,25	7,15	29,7	212,00
	4 М						5 089,63		9 069,72		
	ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	56,97054						
	ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,556875						
	Итого по расценке						5 347,94		9 602,85		
	ФОТ								493,10		14 645,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			483,73		14 367,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			238,91		7 096,00
		Всего по позиции									10 325,49
141	ФССП-08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,301158	1	-0,301158	5 989,00				-1 803,64
		Всего по позиции									-1 803,64
142	ФССП-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,58806	1	-0,58806	11 200,00				-6 586,27
		Всего по позиции									-6 586,27
143	ФССП-12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	54	1	54	220,46				11 904,84
		Всего по позиции									11 904,84
144	ФССП-12.1.01.05-0037	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина 100 мм, высота 86 мм, длина 3000 мм	шт	6	1	6	213,23				1 279,38
		Всего по позиции									1 279,38
145	ФССП-12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	248	1	248	41,57				10 309,36
		Всего по позиции									10 309,36
146	ФССП-12.1.01.05-0015	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, длина 100 мм, ширина 86 мм	шт	26	1	26	37,94				986,44
		Всего по позиции									986,44
		Итого по разделу 7 Стремянка. Организованный водоотвод :									
		Всего прямые затраты (справочно)							60 699,65		414 286,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							763,10		22 664,00
		Эксплуатация машин							47,18		544,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,15		212,00
		Материалы							59 889,37		391 078,00
		Строительные работы							61 828,45		447 811,00
		в том числе:									
		оплата труда							763,10		22 664,00
		эксплуатация машин и механизмов							47,18		544,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-40/09 прил.2										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,15		212,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-40/09 прил.2	материалы							59 889,37		391 078,00
		накладные расходы							755,61		22 442,00
		сметная прибыль							373,19		11 083,00
		Всего ФОТ (справочно)							770,25		22 876,00
		Всего накладные расходы (справочно)							755,61		22 442,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							373,19		11 083,00
		Всего по разделу 7 Стремянка. Организованный водоотвод							61 828,45		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				85,88154					
		Затраты труда машинистов				0,556875					
Раздел 8. Крылья											
Крыльцо главного входа Кр1											
147	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	5,5	1	5,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						6,19	1,15	39,15	29,7	1 163,00
	2 9М						8,10	1,25	55,69		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	5,57	29,7	165,00
	4 М						0,37		2,04		
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	4,9335						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,48125						
	Итого по расценке						14,66		96,88		1 328,00
	ФОТ								44,72		1 315,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			44,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			26,23		779,00
		Всего по позиции									167,38
148	ФССП-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, крутые сита	м3	6,05	1	6,05	59,99				362,94
		Всего по позиции									362,94
149	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	5,5	1	5,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						6,75	1,15	42,69	29,7	1 268,00
	2 9М						8,29	1,25	56,99		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	5,57	29,7	165,00
	4 М						0,37		2,04		
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	5,37625						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,48125						
	Итого по расценке						15,41		101,72		
	ФОТ								48,26		1 433,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			47,78		1 419,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			28,30		840,00
		Всего по позиции									177,80
150	ФССП-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	1,8975	1	1,8975	151,28				287,05
		Всего по позиции									287,05
151	ФССП-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	4,4275	1	4,4275	108,40				479,94
		Всего по позиции									479,94
152	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских - Основание крыльца	100 м3	0,053	1	0,053					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						1 526,87	1,15	93,06	29,7	2 764,00
	2 9М						2 518,58	1,25	166,86		
	3 в т.ч. ОТм						382,14	1,25	25,32	29,7	752,00
	4 М						488,42		25,89		
	ЗТ	чел.-ч	179	1,15	10,91005						
	ЗТм	чел.-ч	28,56	1,25	1,8921						
	Итого по расценке						4 533,87		285,81		
	ФОТ								118,38		3 516,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			108,67		3 228,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			58,36		1 733,00
		Всего по позиции							452,84		
153	ФССП-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	5,3795	1	5,3795	560,00		3 012,52		
		Всего по позиции							3 012,52		
154	ФССП-08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм	т	0,0918162	1	0,0918162	7 170,98		658,41		
		Всего по позиции							658,41		
155	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,29	1	4,29					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						37,73	1,15	186,14	29,7	5 528,00
	2 9М						34,56	1,25	185,33		
	3 в т.ч. ОТм						5,40	1,25	28,96	29,7	860,00
	4 М						1,60		6,86		
	ЗТ	чел.-ч	4,54	1,15	22,39809						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	2,145						
	Итого по расценке						73,89		378,33		
	ФОТ								215,10		6 388,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			212,95		6 324,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			126,16		3 747,00
		Всего по позиции							717,44		
156	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	1,6302	1	1,6302	1 752,60		2 857,09		
		Всего по позиции							2 857,09		
157	ФССП-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,0296	1	1,0296	519,80		535,19		
		Всего по позиции							535,19		
158	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - Засыпка песком пространства под крыльцом	100 м3	0,1902	1	0,1902					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						663,75	1,15	145,18	29,7	4 312,00
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	19,357605						
	Итого по расценке						663,75		145,18		
	ФОТ								145,18		4 312,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			116,29		3 454,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			49,36		1 466,00
		Всего по позиции							310,83		
159	ФССП-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	20,922	1	20,922	59,99		1 255,11		
		Всего по позиции							1 255,11		
160	ФЕР06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец	м3	9,38	1	9,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						41,37	1,15	446,26	29,7	13 254,00
	2 9М						8,75	1,25	102,59		
	3 в т.ч. ОТм						1,42	1,25	16,65	29,7	495,00
	4 М						179,20		1 680,90		
	ЗТ	чел.-ч	4,85	1,15	52,31695						
	ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	1,407						
	Итого по расценке						229,32		2 229,75		
	ФОТ								462,91		13 749,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			424,95		12 622,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			228,21		6 778,00
		Всего по позиции							2 882,91		
161	ФССП-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	9,5207	1	9,5207	592,76		5 643,49		
		Всего по позиции							5 643,49		
162	ФССП-08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм	т	0,1953957	1	0,1953957	7 170,98		1 401,18		
		Всего по позиции							1 401,18		
163	ФЕР11-01-047-01	Устройство: покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,3482	1	0,3482					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						2 713,07	1,15	1 086,39	29,7	32 266,00
	2 9М						24,42	1,25	10,63		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	7,63	29,7	227,00
	4 М						85,74		29,85		
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	124,3014806						
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,7529825						
	Итого по расценке						2 823,23		1 126,87		
	ФОТ								1 094,02		32 493,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 102,77		32 753,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			604,45		17 952,00
		Всего по позиции							2 834,09		
164	ФССП-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,003482	1	0,003482	2 500,00		8,71		
		Всего по позиции							8,71		
165	ФССП-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,41784	1	0,41784	4 316,00		1 803,40		
		Всего по позиции							1 803,40		
166	ФССП-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	10,446	1	10,446	9,14		95,48		
		Всего по позиции							95,48		
167	ФССП-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	35,5164	1	35,5164	122,04		4 334,42		
		Всего по позиции							4 334,42		
Крыльцо Кр2											
168	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	2,44	1	2,44					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						6,19	1,15	17,37	29,7	516,00
	2 9М						8,10	1,25	24,71		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	2,47	29,7	73,00
	4 М						0,37		0,90		
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	2,18868						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,2135						
	Итого по расценке						14,66		42,98		
	ФОТ								19,84		589,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			19,64		583,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			11,64		345,00
		Всего по позиции							74,26		
169	ФССП-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	2,684	1	2,684	59,99		161,01		
		Всего по позиции							161,01		
170	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	2,44	1	2,44					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 9М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						6,75	1,15	18,94	29,7	563,00
	2 9М						8,29	1,25	25,28		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	2,47	29,7	73,00
	4 М						0,37		0,90		
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	2,3851						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,2135						
	Итого по расценке						15,41		45,12		
	ФОТ								21,41		636,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			21,20		630,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			12,56		373,00
		Всего по позиции							78,88		
171	ФССП-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	0,8418	1	0,8418	151,28		127,35		
		Всего по позиции							127,35		
172	ФССП-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	1,9642	1	1,9642	108,40		212,92		
		Всего по позиции							212,92		
173	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских - Основание крыльца	100 м3	0,0073	1	0,0073					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						1 526,87	1,15	12,82	29,7	381,00
	2 3М						2 518,58	1,25	22,98		
	3 в т.ч. ОТм						382,14	1,25	3,49	29,7	104,00
	4 М						488,42		3,57		
	ЗТ	чел.-ч	179	1,15	1,502705						
	ЗТм	чел.-ч	28,56	1,25	0,26061						
	Итого по расценке						4 533,87		39,37		
	ФОТ								16,31		485,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			14,97		445,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			8,04		239,00
		Всего по позиции							62,38		
174	ФССП-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,74095	1	0,74095	560,00		414,93		
		Всего по позиции							414,93		
175	ФССП-08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметр 5 мм	т	0,0122144	1	0,0122144	7 170,98		87,59		
		Всего по позиции							87,59		
176	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,4	1	0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						37,73	1,15	17,36	29,7	516,00
	2 3М						34,56	1,25	17,28		
	3 в т.ч. ОТм						5,40	1,25	2,70	29,7	80,00
	4 М						1,60		0,64		
	ЗТ	чел.-ч	4,54	1,15	2,0884						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,2						
	Итого по расценке						73,89		35,28		
	ФОТ								20,06		596,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			19,86		590,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			11,77		350,00
		Всего по позиции							66,91		
177	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,152	1	0,152	1 752,60		266,40		
		Всего по позиции							266,40		
178	ФССП-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,096	1	0,096	519,80		49,90		
		Всего по позиции							49,90		
179	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - Засыпка песком пространства под крыльцом	100 м3	0,011	1	0,011					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						663,75	1,15	8,40	29,7	249,00
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	1,119525						
	Итого по расценке						663,75		8,40		
	ФОТ								8,40		249,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			6,73		199,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			2,86		85,00
		Всего по позиции							17,99		
180	ФССП-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	1,21	1	1,21	59,99		72,59		
		Всего по позиции							72,59		
181	ФЕР06-01-004-06	Устройство железобетонных крылец	м3	0,41	1	0,41					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						41,37	1,15	19,51	29,7	579,00
	2 3М						8,75	1,25	4,48		
	3 в т.ч. ОТм						1,42	1,25	0,73	29,7	22,00
	4 М						179,20		73,47		
	ЗТ	чел.-ч	4,85	1,15	2,286775						
	ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,0615						
	Итого по расценке						229,32		97,46		601,00
	ФОТ								20,24		552,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			18,58		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			9,98		296,00
		Всего по позиции							126,02		
182	ФССП-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,41615	1	0,41615	592,76		246,68		
		Всего по позиции							246,68		
183	ФССП-08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметр 5 мм	т	0,0070441	1	0,0070441	7 170,98		50,51		
		Всего по позиции							50,51		
184	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,0747	1	0,0747					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						2 713,07	1,15	233,07	29,7	6 922,00
	2 3М						24,42	1,25	2,28		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	1,64	29,7	49,00
	4 М						85,74		6,40		
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	26,6666301						
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,1615388						
	Итого по расценке						2 823,23		241,75		6 971,00
	ФОТ								234,71		6 971,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			236,59		7 027,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			129,68		3 851,00
		Всего по позиции							608,02		
185	ФССП-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,000747	1	0,000747	2 500,00		1,87		
		Всего по позиции							1,87		
186	ФССП-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,08964	1	0,08964	4 316,00		386,89		
		Всего по позиции							386,89		
187	ФССП-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	2,241	1	2,241	9,14		20,48		
		Всего по позиции							20,48		
188	ФССП-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	7,6194	1	7,6194	122,04		929,87		
		Всего по позиции							929,87		
Ограждение крыльца											
189	ФЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,07	1	0,07					
	1 ОТ						58,35		4,08	29,7	121,00
	ЗТ	чел.-ч	6,84		0,4788						
	Итого по расценке						58,35		4,08		
	ФОТ								4,08		121,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4,20		125,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		2,41			71,00
		Всего по позиции							10,69		
190	ФЕР46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01	100	0,07	1	0,07					
		Т4 до глубины 350мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		1 ОТ						2,30	5	0,81	24,00
		ЗТ	чел.-ч	0,27	5	0,0945					
		Итого по расценке						2,30		0,81	
		ФОТ								0,81	24,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				0,83	25,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				0,48	14,00
		Всего по позиции								2,12	
191	ФЕР09-06-024-10	Монтаж ограждений	т	0,03204	1	0,03204					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ						337,66	1,15	12,44	369,00
		2 ЭМ						251,44	1,25	10,07	
		3 в т.ч. ОТм						10,31	1,25	0,41	12,00
		4 М						101,70		3,26	
		ЗТ	чел.-ч	35,1	1,15	1,2932946					
		ЗТм	чел.-ч	0,82	1,25	0,032841					
		Итого по расценке						690,80		25,77	
		ФОТ								12,85	381,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				10,76	319,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				6,77	201,00
		Всего по позиции								43,30	
192	ФССП-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, поварские лестницы	т	0,03204	1	0,03204	7 571,00			242,57	
		Всего по позиции								242,57	
193	ФССП-14.2.05.04-0112	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	0,105	1	0,105	235,98			24,78	
		Всего по позиции								24,78	
Пандус для МГН											
194	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0019584	1	0,0019584					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					1 201,20	1,15		2,71	80,00
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	0,3468326					
		Итого по расценке					1 201,20			2,71	
		ФОТ								2,71	80,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1				2,17	64,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				0,92	27,00
		Всего по позиции								5,80	
195	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,06	1	0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					6,75	1,15		0,47	14,00
		2 ЭМ					8,29	1,25		0,62	
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25		0,06	2,00
		4 М					0,37			0,02	
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,05865					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,00525					
		Итого по расценке					15,41			1,11	
		ФОТ								0,53	16,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				0,52	16,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				0,31	9,00
		Всего по позиции								1,94	
196	ФССП-02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	0,069	1	0,069	103,00			7,11	
		Всего по позиции								7,11	
197	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,0243	1	0,0243					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					29,43	1,15		0,82	24,00
		2 ЭМ					1,31	1,25		0,04	
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25		0,01	29,7
		4 М					1 492,06			36,26	
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	0,0964103					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0006075					
		Итого по расценке					1 522,80			37,12	
		ФОТ								0,83	24,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				0,84	24,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				0,46	13,00
		Всего по позиции								38,42	
198	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,002	1	0,002					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					4 179,70	1,15		9,61	285,00
		2 ЭМ					1 734,07	1,25		4,34	
		3 в т.ч. ОТм					260,92	1,25		0,65	19,00
		4 М					4 083,79			8,17	
		ЗТ	чел.-ч	490	1,15	1,127					
		ЗТм	чел.-ч	19,53	1,25	0,048825					
		Итого по расценке					9 997,56			22,12	
		ФОТ								10,26	304,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				9,42	279,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				5,06	150,00
		Всего по позиции								36,60	
199	ФССП-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,204	1	0,204	592,76			120,92	
		Всего по позиции								120,92	
200	ФССП-04.1.02.05-0006	Надбавка по морозостойкости F100: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,204	1	0,204	5,15			1,05	
		Всего по позиции								1,05	
201	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	1,12288	1	1,12288					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					329,56	1,15		425,56	12 639,00
		2 ЭМ					581,74	1,25		816,53	
		3 в т.ч. ОТм					59,50	1,25		83,51	2 480,00
		4 М					88,49			99,36	
		ЗТ	чел.-ч	35,9	1,15	46,3581008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	4,42	1,25	6,203912					
		Итого по расценке					999,79		1 341,45		
		ФОТ							509,07		15 119,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			426,09		12 655,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			268,28		7 968,00
		Всего по позиции							2 035,82		
202	ФССП-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобразованием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,96688	1	0,96688	10 045,00		9 712,31		
		Всего по позиции							9 712,31		
203	ФССП-08.3.12.04-0006	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 600 мм, толщиной 6 мм	т	0,156	1	0,156	7 897,73		1 232,05		
		Всего по позиции							1 232,05		
Итого по разделу 8 Крыльца :											
		Всего прямые затраты (справочно)							43 414,78		356 436,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 822,84		83 837,00
		Эксплуатация машин							1 506,70		17 372,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							187,84		5 578,00
		Материалы							39 085,24		255 227,00
		Строительные работы							47 857,15		488 371,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 822,84		83 837,00
		эксплуатация машин и механизмов							1 506,70		17 372,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							187,84		5 578,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							39 085,24		255 227,00
		накладные расходы							2 850,08		84 648,00
		сметная прибыль							1 592,29		47 287,00
		Всего ФОТ (справочно)							3 010,68		89 415,00
		Всего накладные расходы (справочно)							2 850,08		84 648,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 592,29		47 287,00
		Всего по разделу 8 Крыльца							47 857,15		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				327,685329					
		Затраты труда машинистов				14,5616668					
Раздел 9. Ремонт потолка											
204	ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	1,439	1	1,439					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						204,71	1,15	338,76	29,7	10 061,00
	2 ЗМ							1,25	20,25		
	3 в т.ч. ОТм						2,56	1,25	4,60	29,7	137,00
	4 М						1 612,32		2 320,13		
	ЗТ	чел.-ч		22,3	1,15	36,903155					
	ЗТм	чел.-ч		0,21	1,25	0,3777375					
	Итого по расценке						1 828,29		2 679,14		
	ФОТ								343,36		10 198,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			309,02		9 178,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			143,01		4 247,00
		Всего по позиции							3 131,17		
205	ФССП-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	-0,51804	1	-0,51804	4 455,20		-2 307,97		
		Всего по позиции							-2 307,97		
206	ФССП-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм - Анкер	т	0,11106	1	0,11106	8 014,15		890,05		
		Всего по позиции							890,05		
207	ФЕР46-01-008-03	Обогащивание наружных стен потолка	м3	7,2	1	7,2					
	1 ОТ						208,20		1 499,04	29,7	44 521,00
	2 ЗМ						30,10		216,72		
	3 в т.ч. ОТм						4,33		31,18	29,7	926,00
	4 М						935,62		6 736,46		
	ЗТ	чел.-ч		24,61		177,192					
	ЗТм	чел.-ч		0,35		2,52					
	Итого по расценке						1 173,92		8 452,22		
	ФОТ								1 530,22		45 447,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 576,13		46 810,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			902,83		26 814,00
		Всего по позиции							10 931,18		
208	ФССП-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	7,344	1	7,344	592,76		4 353,23		
		Всего по позиции							4 353,23		
Итого по разделу 9 Ремонт потолка :											
		Всего прямые затраты (справочно)							14 066,67		135 621,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 837,80		54 582,00
		Эксплуатация машин							236,97		2 732,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							35,78		1 063,00
		Материалы							11 991,90		78 307,00
		Строительные работы							16 997,66		222 670,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 837,80		54 582,00
		эксплуатация машин и механизмов							236,97		2 732,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							35,78		1 063,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							11 991,90		78 307,00
		накладные расходы							1 885,15		55 988,00
		сметная прибыль							1 045,84		31 061,00
		Всего ФОТ (справочно)							1 873,58		55 645,00
		Всего накладные расходы (справочно)							1 885,15		55 988,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 045,84		31 061,00
		Всего по разделу 9 Ремонт потолка							16 997,66		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				214,095155					
		Затраты труда машинистов				2,8977375					
Раздел 10. Устройство отмостки											
209	ФЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	2,206	1	2,206					
	1 ОТ						268,70		592,75	29,7	17 605,00
	2 ЗМ						3,94		8,69		
	3 в т.ч. ОТм						0,70		1,54	29,7	46,00
	4 М						1 356,00		2 991,34		
	ЗТ	чел.-ч		31,5		69,489					
	ЗТм	чел.-ч		0,06		0,13236					
	Итого по расценке						1 628,64		3 592,78		
	ФОТ								594,29		17 651,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93			552,69		16 415,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55			326,86		9 708,00
		Всего по позиции							4 472,33		
210	ФЕР08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	3,735	1	3,735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						26,06	1,15	111,93	29,7	3 324,00
	2 3М						0,07	1,25	0,33		
	3 в т.ч. ОТм						0,01	1,25	0,05	29,7	1,00
	3Т		чел.-ч	3,19	1,15	13,7018475					
	Итого по расценке						26,13		112,26		
	ФОТ								111,98		3 325,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			110,86		3 292,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			65,68		1 950,00
		Всего по позиции							288,80		
211	ФССП-12.1.02.09-0165	Стеклозол: ХПП	м2	410,85	1	410,85	13,26		5 447,87		
		Всего по позиции							5 447,87		
212	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	49,8	1	49,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						6,19	1,15	354,50	29,7	10 529,00
	2 3М						8,10	1,25	504,23		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	50,42	29,7	1 497,00
	4 М						0,37		18,43		
	3Т		чел.-ч	0,78	1,15	44,6706					
	3Тм		чел.-ч	0,07	1,25	4,3575					
	Итого по расценке						14,66		877,16		
	ФОТ								404,92		12 026,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			400,87		11 906,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			237,49		7 053,00
		Всего по позиции							1 515,52		
213	ФССП-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	54,78	1	54,78	59,99		3 286,25		
		Всего по позиции							3 286,25		
214	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной - Рулонная стекловязализация Стеклозол	1000 м2	0,2905	1	0,2905					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						219,94	1,15	73,48	29,7	2 182,00
	2 3М						557,59	1,25	202,47		
	3 в т.ч. ОТм						51,27	1,25	18,62	29,7	553,00
	4 М						0,78		0,23		
	3Т		чел.-ч	27,7	1,15	9,2538775					
	3Тм		чел.-ч	3,84	1,25	1,3944					
	Итого по расценке						778,31		276,18		
	ФОТ								92,10		2 735,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			121,85		3 618,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			104,90		3 115,00
		Всего по позиции							502,93		
215	ФССП-01.7.12.05-1002	Геотекстиль нетканый из полипропиленового волокна, иглопробивной, термоскрепленный, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	319,55	1	319,55	2,90		926,70		
		Всего по позиции							926,70		
216	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	2,49	1	2,49					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						205,58	1,15	588,68	29,7	17 484,00
	2 3М						449,69	1,25	1 399,66		
	3 в т.ч. ОТм						32,10	1,25	99,91	29,7	2 967,00
	4 М						4,88		12,15		
	3Т		чел.-ч	24,3	1,15	69,58305					
	3Тм		чел.-ч	2,92	1,25	9,0885					
	Итого по расценке						660,15		2 000,49		
	ФОТ								688,59		20 451,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			700,30		20 799,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			450,68		13 385,00
		Всего по позиции							3 151,47		
217	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	2,49	1	2,49					
	Т4 до 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; 3М=3 к раск.; 3ПМ=3; МАТ=3 к раск.; Т3=3; Т3М=3)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						4,57	3,45	39,26	29,7	1 166,00
	2 3М						9,00	3,75	84,04		
	3 в т.ч. ОТм						1,01	3,75	9,43	29,7	280,00
	3Т		чел.-ч	0,54	3,45	4,63887					
	3Тм		чел.-ч	0,1	3,75	0,93375					
	Итого по расценке						13,57		123,30		
	ФОТ								48,69		1 446,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			49,52		1 471,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			31,87		946,00
		Всего по позиции							204,69		
218	ФССП-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	30,015	1	30,015	108,40		3 253,63		
		Всего по позиции							3 253,63		
219	ФССП-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	12,9375	1	12,9375	151,28		1 957,19		
		Всего по позиции							1 957,19		
220	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,49	1	2,49					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						133,78	1,15	383,08	29,7	11 377,00
	2 3М						57,32	1,25	178,41		
	3 в т.ч. ОТм						0,80	1,25	2,49	29,7	74,00
	4 М						131,40		327,19		
	3Т		чел.-ч	14,4	1,15	41,2344					
	3Тм		чел.-ч	0,07	1,25	0,217875					
	Итого по расценке						322,50		888,68		
	ФОТ								385,57		11 451,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			392,12		11 646,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			252,36		7 495,00
		Всего по позиции							1 533,16		
221	ФССП-04.2.01.01-0054	Смес асфальтобетонные плотные тип Г марка II	т	17,7786	1	17,7786	578,89		10 291,85		
		Всего по позиции							10 291,85		
222	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	2,49	1	2,49					
	Т4 до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; 3М=4 к раск.; 3ПМ=4; МАТ=4 к раск.; Т3=4; Т3М=4)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						21,55	4,6	246,83	29,7	7 331,00
	2 3М						8,40	5	104,58		
	3Т		чел.-ч	2,32	4,6	26,57328					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					29,95		351,41		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр мостовых и площадок и прочее от 21.12.2020 п.25	%	113	0,9	101,7				246,83		7 331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр мостовых и площадок и прочее от 11.12.2020 п.16	%	77	0,85	65,45				251,03		7 456,00
									161,55		4 798,00
		Всего по позиции							763,99		
223	ФССЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка П	т	12,0516	1	12,0516	578,89		6 976,55		
		Всего по позиции							6 976,55		
224	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,94	1	0,94					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						590,51	1,15	638,34	29,7	18 959,00
	1 ОТ						73,02	1,25	85,80		
	2 ЗМ						8,70	1,25	10,22	29,7	304,00
	3 в т.ч. ОТм						3 690,05		3 468,65		
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	75,4538						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,76375						
	Итого по расценке ФОТ						4 353,58		4 192,79		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3				648,56		19 263,00
									858,04		25 485,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134		134				869,07		25 812,00
		Всего по позиции							5 919,90		
225	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-5,546	1	-5,546	592,76		-3 287,45		
		Всего по позиции							-3 287,45		
226	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0564	1	-0,0564	519,80		-29,32		
		Всего по позиции							-29,32		
227	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,76956	1	4,76956	592,76		2 827,20		
		Всего по позиции							2 827,20		
228	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,018612	1	0,018612	519,80		9,67		
		Всего по позиции							9,67		
229	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	94	1	94	22,36		2 101,84		
		Всего по позиции							2 101,84		
		Итого по разделу 10 Устройство откоски :									
		Всего прямые затраты (справочно)							46 177,03		384 555,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 028,85		89 957,00
		Эксплуатация машин							2 568,21		29 611,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							192,68		5 722,00
		Материалы							40 579,97		264 987,00
		Строительные работы							52 114,77		560 905,00
		в том числе:									
		оплата труда							3 028,85		89 957,00
		эксплуатация машин и механизмов							2 568,21		29 611,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							192,68		5 722,00
		материалы							40 579,97		264 987,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	накладные расходы							3 437,28		102 088,00
		сметная прибыль							2 500,46		74 262,00
		Всего ФОТ (справочно)							3 221,53		95 679,00
		Всего накладные расходы (справочно)							3 437,28		102 088,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 500,46		74 262,00
		Всего по разделу 10 Устройство откоски							52 114,77		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					354,598725				
		Затраты труда машинистов					16,888135				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							1 444 284,15		11 294 532,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							76 890,81		2 283 656,00
		Эксплуатация машин							16 359,62		188 626,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 742,27		111 142,00
		Материалы							1 351 033,72		8 822 250,00
		Строительные работы							1 558 759,19		14 694 436,00
		в том числе:									
		оплата труда							76 890,81		2 283 656,00
		эксплуатация машин и механизмов							16 359,62	11,53	188 626,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 742,27		111 142,00
		материалы							1 351 033,72	6,53	8 822 250,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	накладные расходы							75 979,96		2 256 608,00
		сметная прибыль							38 495,08		1 143 296,00
		Всего ФОТ (справочно)							80 633,08		2 394 798,00
		Всего накладные расходы (справочно)							75 979,96		2 256 608,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							38 495,08		1 143 296,00
		ВСЕГО по смете							1 538 759,19		14 694 436,00
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					8519,0788022				
		Затраты труда машинистов					344,2537249				

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Омской области от 27.03.2025 № 177-п
55. Омская область

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02д (2026)

Архитектурно-строительные решения (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание АКТ № 1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	10 856,99	(669,72) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	10 856,99	(669,72) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 223,03 (37,96) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4 334,25 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	166,88 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ											
83 м учтено в поз. 247 ЛСР-02-01-02 (2022)											
Итого по разделу 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ :											
Всего по разделу 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ											
Раздел 2. УСИЛЕНИЕ В МЕСТАХ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МЕЖЭТАЖНЫЕ ПРОСТЕНКИ											
Прорезка штроборезом на поверхности стены в районе трещины горизонтальной штробы шириной 10 мм, глубиной 50 мм											
2	ФЕР46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,8	1	4,8					
	1 ОТ						59,97		287,86	58,56	16 857,08
	ЗТ		чел.-ч	7,03		33,744					
	Итого по расценке						59,97		287,86		16 857,08
	ФОТ								287,86		16 857,08
	Пр/812-040-1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			296,50		17 362,79
	Пр/774-040-1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			169,84		9 945,68
Всего по позиции										754,20	44 165,55
Заполнение штробы монтажным составом (первый слой толщиной 20 мм)											
3	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	4,8	1	4,8					
	1 ОТ						158,73		761,90	58,56	44 616,86
	2 ЭМ						1 109,90		5 327,52	18,88	100 583,58
	3 в т.ч. ОТм						69,79		334,99	58,56	19 617,01
	4 М						1 309,34		6 284,83	7,94	49 901,55
	ЗТ		чел.-ч	17,5		84					
	ЗТм		чел.-ч	6,91		33,168					
	Итого по расценке						2 577,97		12 374,25		195 101,99
	ФОТ								1 096,89		64 233,87
	Пр/812-007-1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			1 272,39		74 511,29
	Пр/774-007-1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			877,51		51 387,10
Всего по позиции										14 524,15	321 000,38
4	ФССЦ-14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения тещиц	т	-0,36576	1	-0,36576	17 183,00		-6 284,85	7,94	-49 901,71
Всего по позиции										-6 284,85	-49 901,71
5	ФССЦ-04.3.02.09-0892	Смеси сухие строительные для запыты, гидроизоляции и ремонта бетона	кг	432	1	432	40,99		17 707,68	7,94	140 598,98
Всего по позиции										17 707,68	140 598,98
Установка арматуры диаметром 8 мм вдаливанием в первый слой монтажного состава											
6	ФЕР06-16-006-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	т	0,18	1	0,18					
	1 ОТ						368,73		66,37	58,56	3 886,63
	2 ЭМ						51,84		9,33	18,88	176,15
	3 в т.ч. ОТм						7,83		1,41	58,56	82,57
	4 М						61,20		11,02	7,94	87,50
	ЗТ		чел.-ч	46,44		8,3592					
	ЗТм		чел.-ч	0,6		0,108					
	Итого по расценке						481,77		86,72		4 150,28
	ФОТ								67,78		3 969,20
	Пр/812-006-1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108			73,20		4 286,74
	Пр/774-006-1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			37,28		2 183,06
Всего по позиции										197,20	10 620,08
7	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,18	1	0,18	8 102,64		1 458,48	7,94	11 580,33
Всего по позиции										1 458,48	11 580,33
Заполнение штробы монтажным составом (второй слой толщиной 20 мм)											
8	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	4,8	1	4,8					
	1 ОТ						158,73		761,90	58,56	44 616,86
	2 ЭМ						1 109,90		5 327,52	18,88	100 583,58
	3 в т.ч. ОТм						69,79		334,99	58,56	19 617,01
	4 М						1 309,34		6 284,83	7,94	49 901,55
	ЗТ		чел.-ч	17,5		84					
	ЗТм		чел.-ч	6,91		33,168					
	Итого по расценке						2 577,97		12 374,25		195 101,99
	ФОТ								1 096,89		64 233,87
	Пр/812-007-1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			1 272,39		74 511,29
	Пр/774-007-1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			877,51		51 387,10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							14 524,15		321 000,38
9	ФССП-14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая не отвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	-0,36576	1	-0,36576	17 183,00		-6 284,85	7,94	-49 901,71
		Всего по позиции							-6 284,85		-49 901,71
10	ФССП-04.3.02.09-0892	Смеси сухие строительные для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона	кг	432	1	432	40,99		17 707,68	7,94	140 598,98
		Всего по позиции							17 707,68		140 598,98
Заполнение трещин монтажным составом по всей длине заподлицо											
11	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	48	1	48					
		1 ОТ					24,31		1 166,88	58,56	68 332,49
		4 М					0,02		0,96	7,94	7,62
		ЗТ	чел.-ч	2,71		130,08					
		Итого по расценке					24,33		1 167,84		68 340,11
		ФОТ							1 166,88		68 332,49
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			1 073,53		62 865,89
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			606,78		35 532,89
		Всего по позиции							2 848,15		166 738,89
12	ФССП-04.3.02.09-0892	Смеси сухие строительные для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона	кг	864	1	864	40,99		35 415,36	7,94	281 197,96
		Всего по позиции							35 415,36		281 197,96
Итого по разделу 2 УСИЛЕНИЕ В МЕСТАХ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МЕЖЭТАЖНЫЕ ПРОСТЕНКИ :											
Всего прямые затраты (справочно)									86 010,42		953 724,28
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 044,91		178 309,92
Эксплуатация машин									10 664,37		201 343,31
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									671,39		39 316,59
Материалы									72 301,14		574 071,05
Строительные работы									92 567,35		1 337 698,11
в том числе:											
оплата труда									3 044,91		178 309,92
эксплуатация машин и механизмов									10 664,37		201 343,31
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									671,39		39 316,59
материалы									72 301,14		574 071,05
накладные расходы									3 988,01		233 538,00
сметная прибыль									2 568,92		150 435,83
Всего ФОТ (справочно)									3 716,30		217 626,51
Всего накладные расходы (справочно)									3 988,01		233 538,00
Всего сметная прибыль (справочно)									2 568,92		150 435,83
Всего по разделу 2 УСИЛЕНИЕ В МЕСТАХ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МЕЖЭТАЖНЫЕ ПРОСТЕНКИ									92 567,35		
справочно:											
Затраты труда рабочих						340,1832					
Затраты труда машинистов						66,444					
Раздел 3. УСИЛЕНИЕ В МЕСТАХ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОСТЕНКИ											
13	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями	т	0,5364	1	0,5364					
		1 ОТ					1 751,72		939,62	58,56	55 024,15
		2 ЭМ					757,31		406,22	18,88	7 669,43
		З в т.ч. ОТм					84,55		45,35	58,56	2 655,70
		4 М					6 093,01		3 268,29	7,94	25 950,22
		ЗТ	чел.-ч	179,48		96,273072					
		ЗТм	чел.-ч	6,45		3,45978					
		Итого по расценке					8 602,04		4 614,13		88 643,80
		ФОТ							984,97		57 679,85
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			1 014,52		59 410,25
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			581,13		34 031,11
		Всего по позиции							6 209,78		182 085,16
14	ФССП-08.3.07.01-0072	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм	т	-0,144828	1	-0,144828	5 561,00		-805,39	7,94	-6 394,80
		Всего по позиции							-805,39		-6 394,80
15	ФССП-08.3.08.02-0042	Уголок горячекатаный, марка стали 18кп, ширина полок 35-56 мм	т	-0,380844	1	-0,380844	5 136,00		-1 956,01	7,94	-15 530,72
		Всего по позиции							-1 956,01		-15 530,72
16	ФССП-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-3,2184	1	-3,2184	9,04		-29,09	7,94	-230,97
		Всего по позиции							-29,09		-230,97
17	ФССП-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	-0,021456	1	-0,021456	5 950,00		-127,66	7,94	-1 013,62
		Всего по позиции							-127,66		-1 013,62
18	ФССП-08.3.08.02-0025	Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм	т	0,303	1	0,303	5 531,93		1 676,17	7,94	13 308,79
		Всего по позиции							1 676,17		13 308,79
19	ФССП-08.3.08.02-0024	Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм	т	0,1234	1	0,1234	5 636,21		695,51	7,94	5 522,35
		Всего по позиции							695,51		5 522,35
20	ФССП-08.3.07.01-0021	Сталь полосовая	кг	110	1	110	5,78		635,80	7,94	5 048,25
		Всего по позиции							635,80		5 048,25
Итого по разделу 3 УСИЛЕНИЕ В МЕСТАХ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОСТЕНКИ :											
Всего прямые затраты (справочно)									4 703,46		89 353,08
в том числе:											
Оплата труда рабочих									939,62		55 024,15
Эксплуатация машин									406,22		7 669,43
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									45,35		2 655,70
Материалы									3 357,62		26 659,50
Строительные работы									6 299,11		182 794,44
в том числе:											
оплата труда									939,62		55 024,15
эксплуатация машин и механизмов									406,22		7 669,43
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									45,35		2 655,70
материалы									3 357,62		26 659,50
накладные расходы									1 014,52		59 410,25
сметная прибыль									581,13		34 031,11
Всего ФОТ (справочно)									984,97		57 679,85
Всего накладные расходы (справочно)									1 014,52		59 410,25
Всего сметная прибыль (справочно)									581,13		34 031,11
Всего по разделу 3 УСИЛЕНИЕ В МЕСТАХ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОСТЕНКИ									6 299,11		
справочно:											
Затраты труда рабочих						96,273072					
Затраты труда машинистов						3,45978					
Раздел 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ											
21	ФЕРр53-27-3	Восстановление разрушенной части поверхности толщиной слоя 10 мм бетонных и железобетонных конструкций	м2	60	1	60					
		1 ОТ					17,37		1 042,20	58,56	61 031,23
		2 ЭМ					1,32		79,20	18,88	1 495,30
		З в т.ч. ОТм					0,23		13,80	58,56	808,13
		4 М					0,44		26,40	7,94	209,62
		ЗТ	чел.-ч	2,01		120,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		1,2					
		Итого по расценке					19,13		1 147,80		62 736,15
		ФОТ							1 056,00		61 839,36
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			971,52		56 892,21
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			549,12		32 156,47
		Всего по позиции							2 668,44		151 784,83
22	ФССП-04.3.02.09-0892	Смеси сухие строительные для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона	кг	1399,2	1	1399,2	40,99		57 353,21	7,94	455 384,49
		Всего по позиции							57 353,21		455 384,49
Итого по разделу 4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ :											
Всего прямые затраты (справочно)									58 501,01		518 120,64
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 042,20		61 031,23
Эксплуатация машин									79,20		1 495,30
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									13,80		808,13
Материалы									57 379,61		455 594,11
Строительные работы									60 021,65		607 169,32
в том числе:											
оплата труда									1 042,20		61 031,23
эксплуатация машин и механизмов									79,20		1 495,30
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									13,80		808,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							57 379,61		455 594,11
		накладные расходы							971,52		56 892,21
		сметная прибыль							549,12		32 156,47
		Всего ФОТ (справочно)							1 056,00		61 839,36
		Всего накладные расходы (справочно)							971,52		56 892,21
		Всего сметная прибыль (справочно)							549,12		32 156,47
		Всего по разделу 4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ							60 021,65		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				120,6					
		Затраты труда машинистов				1,2					
Раздел 5. ЗАПЕНИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОКОН											
23	ФЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	1,6	1	1,6					
		1 ОТ						270,74	433,18	58,56	25 367,02
		2 ЭМ						3 663,50	5 861,60	18,88	110 667,01
		3 в т.ч. ОТм						159,04	254,46	58,56	14 901,18
		ЗТ	чел.-ч	27,74		44,384					
		ЗТм	чел.-ч	13,01		20,816					
		Итого по расценке					3 934,24		6 294,78		136 034,03
		ФОТ							687,64		40 268,20
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			632,63		37 046,74
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			357,57		20 939,46
		Всего по позиции							7 284,98		194 020,23
24	ФССП-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	16	1	16	59,19		947,04	7,94	7 519,50
		Всего по позиции							947,04		7 519,50
Итого по разделу 5 ЗАПЕНИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОКОН :											
		Всего прямые затраты (справочно)							7 241,82		143 553,53
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							433,18		25 367,02
		Эксплуатация машин							5 861,60		110 667,01
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							254,46		14 901,18
		Материалы							947,04		7 519,50
		Строительные работы							8 232,02		201 539,73
		в том числе:									
		оплата труда							433,18		25 367,02
		эксплуатация машин и механизмов							5 861,60		110 667,01
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							254,46		14 901,18
		материалы							947,04		7 519,50
		накладные расходы							632,63		37 046,74
		сметная прибыль							357,57		20 939,46
		Всего ФОТ (справочно)							687,64		40 268,20
		Всего накладные расходы (справочно)							632,63		37 046,74
		Всего сметная прибыль (справочно)							357,57		20 939,46
		Всего по разделу 5 ЗАПЕНИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОКОН							8 232,02		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				44,384					
		Затраты труда машинистов				20,816					
Раздел 6. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ГИДРОФОБНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОКОЛЬ											
25	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2	1,7648	1	1,7648					
		1 ОТ						100,20	176,83	58,56	10 355,16
		2 ЭМ						1,31	2,31	18,88	43,61
		3 в т.ч. ОТм						0,23	0,41	58,56	24,01
		ЗТ	чел.-ч	10,66		18,812768					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,035296					
		Итого по расценке					101,51		179,14		10 398,77
		ФОТ							177,24		10 379,17
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			177,24		10 379,17
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			86,85		5 085,79
		Всего по позиции							443,23		25 863,73
26	ФССП-14.2.06.03-0522	Жидкость кремнийорганическая	кг	39,708	1	39,708	46,57		1 849,20	7,94	14 682,65
		Всего по позиции							1 849,20		14 682,65
Итого по разделу 6 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ГИДРОФОБНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОКОЛЬ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							2 028,34		25 081,42
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							176,83		10 355,16
		Эксплуатация машин							2,31		43,61
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,41		24,01
		Материалы							1 849,20		14 682,65
		Строительные работы							2 292,43		40 546,38
		в том числе:									
		оплата труда							176,83		10 355,16
		эксплуатация машин и механизмов							2,31		43,61
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,41		24,01
		материалы							1 849,20		14 682,65
		накладные расходы							177,24		10 379,17
		сметная прибыль							86,85		5 085,79
		Всего ФОТ (справочно)							177,24		10 379,17
		Всего накладные расходы (справочно)							177,24		10 379,17
		Всего сметная прибыль (справочно)							86,85		5 085,79
		Всего по разделу 6 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ГИДРОФОБНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОКОЛЬ							2 292,43		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,812768					
		Затраты труда машинистов				0,035296					
Раздел 7. ПЕРЕКЛАДКА КИРПИЧНОГО КАРНИЗА											
27	ФЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м	84	1	84					
		1 ОТ						29,43	2 472,12	58,56	144 767,35
		2 ЭМ						0,91	76,44	18,88	1 443,19
		3 в т.ч. ОТм						0,14	11,76	58,56	688,67
		4 М						13,00	1 092,00	7,94	8 670,48
		ЗТ	чел.-ч	3,45		289,8					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,84					
		Итого по расценке					43,34		3 640,56		154 881,02
		ФОТ							2 483,88		145 456,02
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			2 285,17		133 819,54
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 291,62		75 637,13
		Всего по позиции							7 217,35		364 337,69
28	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	3,36	1	3,36	1 752,60		5 888,74	7,94	46 756,60
		Всего по позиции							5 888,74		46 756,60
Итого по разделу 7 ПЕРЕКЛАДКА КИРПИЧНОГО КАРНИЗА :											
		Всего прямые затраты (справочно)							9 529,30		201 637,62
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 472,12		144 767,35
		Эксплуатация машин							76,44		1 443,19
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,76		688,67
		Материалы							6 980,74		55 427,08
		Строительные работы							13 106,09		411 094,29
		в том числе:									
		оплата труда							2 472,12		144 767,35
		эксплуатация машин и механизмов							76,44		1 443,19
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,76		688,67
		материалы							6 980,74		55 427,08
		накладные расходы							2 285,17		133 819,54
		сметная прибыль							1 291,62		75 637,13
		Всего ФОТ (справочно)							2 483,88		145 456,02
		Всего накладные расходы (справочно)							2 285,17		133 819,54
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 291,62		75 637,13
		Всего по разделу 7 ПЕРЕКЛАДКА КИРПИЧНОГО КАРНИЗА							13 106,09		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				289,8					
		Затраты труда машинистов				0,84					
Раздел 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ											
29	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,84	1	0,84					
		1 ОТ						56,55	47,50	58,56	2 781,60
		2 ЭМ						9,22	7,74	18,88	146,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,18	58,56	10,54
		4 М					152,04		127,71	7,94	1 014,02
		ЗТ	чел.-ч	5,31		4,4604					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0168					
		Итого по расценке					217,81		182,95		3 941,75
		ФОТ							47,68		2 792,14
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			44,82		2 624,61
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			24,32		1 423,99
		Всего по позиции							252,09		7 990,35
30	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,84	1	0,84					
		Т4 за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)									
		1 ОТ					19,32	2	32,46	58,56	1 900,86
		2 ЭМ					6,01	2	10,10	18,88	190,69
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2	0,37	58,56	21,67
		4 М					138,16	2	232,11	7,94	1 842,95
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	3,5784					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,0336					
		Итого по расценке					163,49		274,67		3 934,50
		ФОТ							32,83		1 922,53
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			30,86		1 807,18
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			16,74		980,49
		Всего по позиции							322,27		6 722,17
Итого по разделу 8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							457,62		7 876,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							79,96		4 682,46
		Эксплуатация машин							17,84		336,82
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,55		32,21
		Материалы							359,82		2 856,97
		Строительные работы							574,36		14 712,52
		в том числе:									
		оплата труда							79,96		4 682,46
		эксплуатация машин и механизмов							17,84		336,82
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,55		32,21
		материалы							359,82		2 856,97
		накладные расходы							75,68		4 431,79
		сметная прибыль							41,06		2 404,48
		Всего ФОТ (справочно)							80,51		4 714,67
		Всего накладные расходы (справочно)							75,68		4 431,79
		Всего сметная прибыль (справочно)							41,06		2 404,48
		Всего по разделу 8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ							574,36		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				8,0388					
		Затраты труда машинистов				0,0504					
Раздел 9. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК											
26,22 м учтено в поз. 123 ЛСР-02-01-02 (2022)											
Перегородки с двухслойными обшивками из ГКЛ листов на одинарном металлическом каркасе С362 с заполнением минеральной ваты (без проема)											
32	ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,226	1	0,226					
		1 ОТ					1 197,24		270,58	58,56	15 845,16
		2 ЭМ					90,98		20,56	18,88	388,17
		3 в т.ч. ОТм					11,62		2,63	58,56	154,01
		4 М					3 242,70		732,85	7,94	5 818,83
		ЗТ	чел.-ч	132		29,832					
		ЗТм	чел.-ч	0,91		0,20566					
		Итого по расценке					4 530,92		1 023,99		22 052,16
		ФОТ							273,21		15 999,17
		Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%	108		108			295,07		17 279,10
		Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%	55		55			150,27		8 799,54
		Всего по позиции							1 469,33		48 130,80
33	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	95,146	1	95,146		15,00	1 427,19	7,94	11 331,89
		Всего по позиции							1 427,19		11 331,89
34	ФССЦ-12.2.03.02-0011	Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50	м3	1,1639	1	1,1639		340,63	396,46	7,94	3 147,89
		Всего по позиции							396,46		3 147,89
Перегородки с двухслойными обшивками из ГКЛ листов на одинарном металлическом каркасе С362 с заполнением минеральной ваты (с проемом)											
35	ФЕР10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,062	1	0,062					
		1 ОТ					1 233,52		76,48	58,56	4 478,67
		2 ЭМ					133,88		8,30	18,88	156,70
		3 в т.ч. ОТм					16,44		1,02	58,56	59,73
		4 М					3 913,68		242,65	7,94	1 926,64
		ЗТ	чел.-ч	136		8,432					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,07874					
		Итого по расценке					5 281,08		327,43		6 562,01
		ФОТ							77,50		4 538,40
		Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%	108		108			83,70		4 901,47
		Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%	55		55			42,63		2 496,12
		Всего по позиции							453,76		13 959,60
36	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	27,838	1	27,838		15,00	417,57	7,94	3 315,51
		Всего по позиции							417,57		3 315,51
37	ФССЦ-12.2.03.02-0011	Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50	м3	0,3193	1	0,3193		340,63	108,76	7,94	863,55
		Всего по позиции							108,76		863,55
Перегородка армированная из кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе											
38	ФЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	1,24	1	1,24					
		1 ОТ					1 219,79		1 512,54	58,56	88 574,34
		2 ЭМ					361,67		448,47	18,88	8 467,11
		3 в т.ч. ОТм					56,65		70,25	58,56	4 113,84
		4 М					824,95		1 022,94	7,94	8 122,14
		ЗТ	чел.-ч	143		177,32					
		ЗТм	чел.-ч	4,21		5,2204					
		Итого по расценке					2 406,41		2 983,95		105 163,59
		ФОТ							1 582,79		92 688,18
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 741,07		101 957,00
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 092,13		63 954,84
		Всего по позиции							5 817,15		271 075,43
39	ФССЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	2,852	1	2,852		519,80	1 482,47	7,94	11 770,81
		Всего по позиции							1 482,47		11 770,81
40	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	6,2	1	6,2		1 752,60	10 866,12	7,94	86 276,99
		Всего по позиции							10 866,12		86 276,99
Итого по разделу 9 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК :											
		Всего прямые затраты (справочно)							19 033,94		250 484,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 859,60		108 898,17
		Эксплуатация машин							477,33		9 011,98
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							73,90		4 327,58
		Материалы							16 697,01		132 574,25
		Строительные работы							22 438,81		449 872,47
		в том числе:									
		оплата труда							1 859,60		108 898,17
		эксплуатация машин и механизмов							477,33		9 011,98
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							73,90		4 327,58
		материалы							16 697,01		132 574,25
		накладные расходы							2 119,84		124 137,57
		сметная прибыль							1 285,03		75 250,50
		Всего ФОТ (справочно)							1 933,50		113 225,75
		Всего накладные расходы (справочно)							2 119,84		124 137,57
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 285,03		75 250,50
		Всего по разделу 9 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК							22 438,81		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				215,584					
		Затраты труда машинистов				5,5048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 10. КРОВЛЯ											
СКАТНАЯ КРОВЛЯ											
41	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	17,07	1	17,07					
		1 ОТ					197,78		3 376,10	58,56	197 704,42
		2 ЭМ					542,31		18,88		10 238,81
		3 в т.ч. ОТм					4,58		78,18	58,56	4 578,22
		4 М					2 068,16		35 303,49	7,94	280 309,71
		ЗТ	чел.-ч	23,8		406,266					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		6,3159					
		Итого по расценке					2 297,71		39 221,90		488 252,94
		ФОТ							3 454,28		202 282,64
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108			3 730,62		218 465,25
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции		%	55		55			1 899,85		111 255,45
		Всего по позиции							44 852,37		817 973,64
42	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев	м3	5,1617	1	5,1617					
		1 ОТ					188,55		973,24	58,56	56 992,93
		2 ЭМ					23,66		122,13	18,88	2 305,81
		3 в т.ч. ОТм					4,18		21,58	58,56	1 263,72
		4 М					2 191,54		11 312,07	7,94	89 817,84
		ЗТ	чел.-ч	22,5		116,13825					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		1,858212					
		Итого по расценке					2 403,75		12 407,44		149 116,58
		ФОТ							994,82		58 256,65
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108			1 074,41		62 917,18
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции		%	55		55			547,15		32 041,16
		Всего по позиции							14 029,00		244 074,92
43	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	7,476	1	7,476					
		1 ОТ					336,95		2 519,04	58,56	147 514,98
		2 ЭМ					32,51		243,04	18,88	4 588,60
		3 в т.ч. ОТм					4,67		34,91	58,56	2 044,33
		4 М					76,69		573,33	7,94	4 552,24
		ЗТ	чел.-ч	38,03		284,31228					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		2,76612					
		Итого по расценке					446,15		3 335,41		156 655,82
		ФОТ							2 553,95		149 559,31
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			2 783,81		163 019,65
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			1 455,75		85 248,81
		Всего по позиции							7 574,97		404 924,28
44	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	822,36	1	822,36		79,64	65 492,75	7,94	520 012,44
		Всего по позиции							65 492,75		520 012,44
45	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2,2428	1	2,2428					
		1 ОТ					156,37		350,71	58,56	20 537,58
		2 ЭМ					30,77		69,01	18,88	1 302,91
		3 в т.ч. ОТм					4,81		10,79	58,56	631,86
		4 М					2 936,00		6 584,86	7,94	52 283,79
		ЗТ	чел.-ч	19,14		42,927192					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,807408					
		Итого по расценке					3 123,14		7 004,58		74 124,28
		ФОТ							361,50		21 169,44
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			394,04		23 074,69
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			206,06		12 066,58
		Всего по позиции							7 604,68		109 265,55
46	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	5,2332	1	5,2332					
		1 ОТ					105,72		553,25	58,56	32 398,32
		2 ЭМ					86,93		454,92	18,88	8 588,89
		3 в т.ч. ОТм					13,59		71,12	58,56	4 164,79
		4 М					408,59		2 138,23	7,94	16 977,55
		ЗТ	чел.-ч	12,94		67,717608					
		ЗТм	чел.-ч	1,01		5,285532					
		Итого по расценке					601,24		3 146,40		57 964,76
		ФОТ							624,37		36 563,11
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			680,56		39 853,79
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			355,89		20 840,97
		Всего по позиции							4 182,85		118 659,52
47	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	7,476	1	7,476					
		1 ОТ					105,72		790,36	58,56	46 283,48
		2 ЭМ					86,93		649,89	18,88	12 269,92
		3 в т.ч. ОТм					13,59		101,60	58,56	5 949,70
		4 М					408,59		3 054,62	7,94	24 253,68
		ЗТ	чел.-ч	12,94		96,73944					
		ЗТм	чел.-ч	1,01		7,55076					
		Итого по расценке					601,24		4 494,87		82 807,08
		ФОТ							891,96		52 233,18
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			972,24		56 934,17
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			508,42		29 772,91
		Всего по позиции							5 975,53		169 514,16
48	ФЕР12-01-038-08	Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы	100 м2	7,476	1	7,476					
		1 ОТ					672,90		5 030,60	58,56	294 591,94
		2 ЭМ					1,22		9,12	18,88	172,19
		3 в т.ч. ОТм					0,19		1,42	58,56	83,16
		4 М					5,68		42,46	7,94	337,13
		ЗТ	чел.-ч	74,19		554,64444					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,14952					
		Итого по расценке					679,80		5 082,18		295 101,26
		ФОТ							5 032,02		294 675,10
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			5 484,90		321 195,86
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			2 868,25		167 964,81
		Всего по позиции							13 435,33		784 261,93
49	ФССЦ-12.1.02.11-0003	ИЗОСПАН: D	10 м2	85,974	1	85,974		37,50	3 224,03	7,94	25 598,80
		Всего по позиции							3 224,03		25 598,80
50	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	179,2536	1	179,2536		164,28	29 447,78	7,94	233 815,37
		Всего по позиции							29 447,78		233 815,37
51	ФССЦ-12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х63 мм, длина 2000 мм	шт	65	1	65		144,34	9 382,10	7,94	74 493,87
		Всего по позиции							9 382,10		74 493,87
52	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х30х30 мм	м	248	1	248		25,00	6 200,00	7,94	49 228,00
		Всего по позиции							6 200,00		49 228,00
53	ФЕР20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	10 шт	12,4	1	12,4					
		1 ОТ					220,07		2 728,87	58,56	159 802,63
		2 ЭМ					3,64		45,14	18,88	852,24
		3 в т.ч. ОТм					0,23		2,85	58,56	166,90
		4 М					60,62		751,69	7,94	5 968,42
		ЗТ	чел.-ч	25,8		319,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,248			284,33		166 623,29
		Итого по расценке							3 525,70		159 969,53
		ФОТ							2 731,72		159 969,53
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			3 305,38		193 563,13
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			1 966,84		115 178,06
		Всего по позиции							8 797,92		475 364,48
54	ФССЦ-12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 160 мм	шт	124	1	124		54,34	6 738,16	7,94	53 500,99
		Всего по позиции							6 738,16		53 500,99
55	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	16,0047	1	16,0047					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						30,37		486,06	58,56	28 463,67
	2 ЭМ						11,76		188,22	18,88	3 553,59
	ЗТ		чел.-ч	3,56		56,976732					
	Итого по расценке						42,13		674,28		32 017,26
	ФОТ								486,06		28 463,67
	Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%		97		97			471,48		27 609,76
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%		55		55			267,33		15 655,02
	Всего по позиции								1 413,09		75 282,04
56	ФССП-14.2.02.11-0018	Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты дерева, фанеры, древесноволокнистых и древесностружечных плит, образующий при повышении температуры более 120 °С пористый теплоизолирующий слой, I группа огнезащитной эффективности, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя покрытия 1 мм	кг	659,3936	1	659,3936	39,78		26 230,68	7,94	208 271,60
Всего по позиции								26 230,68		208 271,60	
	57	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	8	1	8				
	1 ОТ						51,86		414,88	58,56	24 295,37
	2 ЭМ						19,92		159,36	18,88	3 008,72
	З в т.ч. ОТм						2,77		22,16	58,56	1 297,69
	4 М						224,49		1 795,92	7,94	14 259,60
	ЗТ		чел.-ч	6,08		48,64					
	ЗТм		чел.-ч	0,22		1,76					
	Итого по расценке						296,27		2 370,16		41 563,69
Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%		108		108			437,04		25 593,06	
Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%		55		55			472,00		27 640,50	
Всего по позиции								240,37		14 076,18	
58	ФССП-01.7.04.08-0011	Комплект скобяных изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных, высота 1,2 м	компл	8	1	8	27,93		223,44	7,94	1 774,11
Всего по позиции								223,44		1 774,11	
59	ФССП-11.2.07.09-0006	Коробки оконные размер 94x70 мм	м	19,1648	1	19,1648	21,93		420,28	7,94	3 337,02
Всего по позиции								420,28		3 337,02	
60	ФССП-11.2.05.05-0011	Полотна решетчатые ворот, высота до 1,2 м	м2	8,8192	1	8,8192	359,34		3 169,09	7,94	25 162,57
Всего по позиции								3 169,09		25 162,57	
	61	ФЕР10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку	100 м2	0,656	1	0,656				
	1 ОТ						275,22		180,54	58,56	10 572,42
	2 ЭМ						13,80		9,05	18,88	170,86
	З в т.ч. ОТм						2,44		1,60	58,56	93,70
	4 М						6 695,08		4 391,97	7,94	34 872,24
	ЗТ		чел.-ч	33,4		21,9104					
	ЗТм		чел.-ч	0,21		0,13776					
	Итого по расценке						6 984,10		4 581,56		45 615,52
Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%		108		108			182,14		10 666,12	
Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%		55		55			196,71		11 519,41	
Всего по позиции								100,18		5 866,37	
62	ФССП-01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	-118,08	1	-118,08	9,77		-1 153,64	7,94	-9 159,90
Всего по позиции								-1 153,64		-9 159,90	
63	ФССП-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,28864	1	-0,28864	11 200,00		-3 232,77	7,94	-25 668,19
Всего по позиции								-3 232,77		-25 668,19	
64	ФССП-08.3.09.04-0045	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	72,16	1	72,16	79,64		5 746,82	7,94	45 629,75
Всего по позиции								5 746,82		45 629,75	
ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ											
	65	ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3	48,3	1	48,3				
	1 ОТ						21,14		1 021,06	58,56	59 793,27
	2 ЭМ						30,17		1 457,21	18,88	27 512,12
	З в т.ч. ОТм						3,83		184,99	58,56	10 833,01
	ЗТ		чел.-ч	2,71		130,893					
	ЗТм		чел.-ч	0,34		16,422					
	Итого по расценке						51,31		2 478,27		87 305,39
	ФОТ								1 206,05		70 626,28
Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%		109		109			1 314,59		76 982,65	
Пр/774-012.0 СП Кровли	%		57		57			687,45		40 256,98	
Всего по позиции								4 480,31		204 545,02	
66	ФССП-02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3	49,749	1	49,749	188,40		9 372,71	7,94	74 419,32
Всего по позиции								9 372,71		74 419,32	
	67	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	3,22	1	3,22				
	1 ОТ						209,95		676,04	58,56	39 588,90
	2 ЭМ						189,93		611,57	18,88	11 546,44
	З в т.ч. ОТм						21,86		70,39	58,56	4 122,04
	4 М						36,67		118,08	7,94	937,56
	ЗТ		чел.-ч	24,3		78,246					
	ЗТм		чел.-ч	1,94		6,2468					
	Итого по расценке						436,55		1 405,69		52 072,90
Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%		109		109			746,43		43 710,94	
Пр/774-012.0 СП Кровли	%		57		57			813,61		47 644,92	
Всего по позиции								425,47		24 915,24	
68	ФССП-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	4,9266	1	4,9266	600,00		2 644,77		124 633,06
Всего по позиции								2 955,96	7,94	23 470,32	
69	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Т4 до 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)	100 м2	3,22	1	3,22					
1 ОТ						8,64	35	973,73	58,56	57 021,63	
2 ЭМ						2,66	35	299,78	18,88	5 659,85	
З в т.ч. ОТм						0,34	35	38,32	58,56	2 244,02	
ЗТ		чел.-ч	1	35	112,7						
ЗТм		чел.-ч	0,03	35	3,381						
Итого по расценке							11,30		1 273,51		62 681,48
Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%		109		109				1 012,05		59 265,65
Пр/774-012.0 СП Кровли	%		57		57				1 103,13		64 599,56
Всего по позиции									576,87		33 781,42
70	ФССП-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	11,4954	1	11,4954	600,00		2 953,51		161 062,46
Всего по позиции									6 897,24	7,94	54 764,09
71	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,22	1	3,22					
1 ОТ							24,47		78,79	58,56	4 613,94
2 ЭМ							2,63		8,47	18,88	159,91
З в т.ч. ОТм							0,46		1,48	58,56	86,67
4 М							90,00		289,80	7,94	2 301,01
ЗТ		чел.-ч	2,8		9,016						
ЗТм		чел.-ч	0,04		0,1288						
Итого по расценке							117,10		377,06		7 074,86
Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%		109		109				80,27		4 700,61
Пр/774-012.0 СП Кровли	%		57		57				87,49		5 123,66
Всего по позиции									45,75		2 679,35
72	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	3,22	1	3,22			510,30		14 877,87
1 ОТ							139,04		447,71	58,56	26 217,90
2 ЭМ							78,45		252,61	18,88	4 769,28
З в т.ч. ОТм							3,60		11,59	58,56	678,71
4 М							1 541,10		4 962,34	7,94	39 400,98
ЗТ		чел.-ч	15,5		49,91						
ЗТм		чел.-ч	0,28		0,9016						
Итого по расценке							1 758,59		5 662,66		70 388,16
Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%		109		109				459,30		26 896,61
Пр/774-012.0 СП Кровли	%		57		57				500,64		29 317,30
Всего по позиции									261,80		15 331,07
73	ФССП-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-354,2	1	-354,2	6,20		-2 196,04	7,94	-17 436,56
Всего по позиции									-2 196,04		-17 436,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ФССЦ-12.1.02.03-0025	Биполь: ЭПП	м2	354,2	1	354,2	14,84		5 256,33	7,94	41 735,26
		Всего по позиции							5 256,33		41 735,26
75	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	3,22	1	3,22					
		1 ОТ					383,25		1 234,07	58,56	72 267,14
		2 ЭМ					126,92		408,68	18,88	7 715,88
		3 в т.ч. ОТм					10,68		34,39	58,56	2 013,88
		4 М					870,84		2 804,10	7,94	22 264,55
		ЗТ	чел.-ч	40,3		129,766					
		ЗТм	чел.-ч	0,83		2,6726					
		Итого по расценке					1 381,01		4 446,85		102 247,57
		ФОТ							1 268,46		74 281,02
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 382,62		80 966,31
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			723,02		42 340,18
		Всего по позиции							6 552,49		225 534,06
76	ФЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2	3,22	1	3,22					
		1 ОТ					296,71		955,41	58,56	55 948,81
		2 ЭМ					121,22		390,33	18,88	7 369,43
		3 в т.ч. ОТм					10,68		34,39	58,56	2 013,88
		4 М					681,39		2 194,08	7,94	17 421,00
		ЗТ	чел.-ч	31,2		100,464					
		ЗТм	чел.-ч	0,83		2,6726					
		Итого по расценке					1 099,32		3 539,82		80 739,24
		ФОТ							989,80		57 962,69
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 078,88		63 179,33
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			564,19		33 038,73
		Всего по позиции							5 182,89		176 957,30
77	ФССЦ-12.2.05.02-0005	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3	м3	82,915	1	82,915	510,59		42 335,57	7,94	336 144,43
		Всего по позиции							42 335,57		336 144,43
78	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	3,4456	1	3,4456					
		Т4 в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					221,02	2	1 523,09	58,56	89 192,15
		2 ЭМ					33,01	2	227,48	18,88	4 294,82
		3 в т.ч. ОТм					2,69	2	18,54	58,56	1 085,70
		4 М					3 944,54	2	27 182,61	7,94	215 829,92
		ЗТ	чел.-ч	24,64	2	169,799168					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	2	1,653888					
		Итого по расценке					4 198,57		28 933,18		309 316,89
		ФОТ							1 541,63		90 277,85
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 680,38		98 402,86
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			878,73		51 458,37
		Всего по позиции							31 492,29		459 178,12
79	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,6027	1	3,6027					
		1 ОТ					134,98		486,29	58,56	28 477,14
		2 ЭМ					24,64		88,77	18,88	1 675,98
		3 в т.ч. ОТм					3,75		13,51	58,56	791,15
		4 М					182,33		656,88	7,94	5 215,63
		ЗТ	чел.-ч	14,36		51,734772					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		1,044783					
		Итого по расценке					341,95		1 231,94		35 368,75
		ФОТ							499,80		29 268,29
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			544,78		31 902,44
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			284,89		16 682,92
		Всего по позиции							2 061,61		83 954,12
80	ФССЦ-12.1.02.04-0144	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	410,7078	1	410,7078	22,46		9 224,50	7,94	73 242,53
		Всего по позиции							9 224,50		73 242,53
81	ФССЦ-12.1.02.04-0145	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	417,9132	1	417,9132	20,85		8 713,49	7,94	69 185,11
		Всего по позиции							8 713,49		69 185,11
82	ФЕР20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	10 шт	0,8	1	0,8					
		1 ОТ					220,07		176,06	58,56	10 310,07
		2 ЭМ					3,64		2,91	18,88	54,94
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,18	58,56	10,54
		4 М					60,62		48,50	7,94	385,09
		ЗТ	чел.-ч	25,8		20,64					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,016					
		Итого по расценке					284,33		227,47		10 750,10
		ФОТ							176,24		10 320,61
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			213,25		12 487,94
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			126,89		7 430,84
		Всего по позиции							567,61		30 668,88
83	ФССЦ-12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 160 мм	шт	8	1	8	54,34		434,72	7,94	3 451,68
		Всего по позиции							434,72		3 451,68
Ремонт кирпичной кладки парапета											
84	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,5597	1	0,5597					
		1 ОТ					587,78		328,98	58,56	19 265,07
		2 ЭМ					45,09		25,24	18,88	476,53
		3 в т.ч. ОТм					21,38		11,97	58,56	700,96
		4 М					979,70		548,34	7,94	4 353,82
		ЗТ	чел.-ч	61,1		34,19767					
		ЗТм	чел.-ч	2,4		1,34328					
		Итого по расценке					1 612,57		902,56		24 095,42
		ФОТ							340,95		19 966,03
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			340,95		19 966,03
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			167,07		9 783,35
		Всего по позиции							1 410,58		53 844,80
85	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,5597	1	0,5597					
		1 ОТ					221,02		123,70	58,56	7 243,87
		2 ЭМ					33,01		18,48	18,88	348,90
		3 в т.ч. ОТм					2,69		1,51	58,56	88,43
		4 М					3 944,54		2 207,76	7,94	17 529,61
		ЗТ	чел.-ч	24,64		13,791008					
		ЗТм	чел.-ч	0,24		0,134328					
		Итого по расценке					4 198,57		2 349,94		25 122,38
		ФОТ							125,21		7 332,30
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			136,48		7 992,21
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			71,37		4 179,41
		Всего по позиции							2 537,79		37 294,00
86	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	1,8856	1	1,8856					
		1 ОТ					134,98		254,52	58,56	14 904,69
		2 ЭМ					24,64		46,46	18,88	877,16
		3 в т.ч. ОТм					3,75		7,07	58,56	414,02
		4 М					182,33		343,80	7,94	2 729,77
		ЗТ	чел.-ч	14,36		27,077216					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,546824					
		Итого по расценке					341,95		644,78		18 511,62
		ФОТ							261,59		15 318,71
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			285,13		16 697,39
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			149,11		8 731,66
		Всего по позиции							1 079,02		43 940,67
87	ФССЦ-12.1.02.04-0145	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	433,688	1	433,688	20,85		9 042,39	7,94	71 796,58
		Всего по позиции							9 042,39		71 796,58
88	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамаузы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,729165	1	0,729165					
		1 ОТ					829,12		604,57	58,56	35 403,62
		2 ЭМ					21,88		15,95	18,88	301,14
		3 в т.ч. ОТм					3,51		2,56	58,56	149,91
		4 М					6 516,18		4 751,37	7,94	37 725,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	97,2		70,874838					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,1968746					
		Итого по расценке					7 367,18		5 371,89		73 430,64
		ФОТ							607,13		35 553,53
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			661,77		38 753,35
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			346,06		20 265,51
		Всего по позиции							6 379,72		132 449,50
Ремонт кирпичной кладки парапета											
89	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1656	1	0,1656					
		1 ОТ					587,78		97,34	58,56	5 700,23
		2 ЭМ					45,09		7,47	18,88	141,03
		3 в т.ч. ОТм					21,38		3,54	58,56	207,30
		4 М					979,70		162,24	7,94	1 288,19
		ЗТ	чел.-ч	61,1		10,11816					
		ЗТм	чел.-ч	2,4		0,39744					
		Итого по расценке					1 612,57		267,05		7 129,45
		ФОТ							100,88		5 907,53
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100			100,88		5 907,53
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49			49,43		2 894,69
		Всего по позиции							417,36		15 931,67
90	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,1656	1	0,1656					
		1 ОТ					221,02		36,60	58,56	2 143,30
		2 ЭМ					33,01		5,47	18,88	103,27
		3 в т.ч. ОТм					2,69		0,45	58,56	26,35
		4 М					3 944,54		653,22	7,94	5 186,57
		ЗТ	чел.-ч	24,64		4,080384					
		ЗТм	чел.-ч	0,24		0,039744					
		Итого по расценке					4 198,57		695,29		7 433,14
		ФОТ							37,05		2 169,65
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			40,38		2 364,92
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			21,12		1 236,70
		Всего по позиции							756,79		11 034,76
91	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,6606	1	0,6606					
		1 ОТ					134,98		89,17	58,56	5 221,80
		2 ЭМ					24,64		16,28	18,88	307,37
		3 в т.ч. ОТм					3,75		2,48	58,56	145,23
		4 М					182,33		120,45	7,94	956,37
		ЗТ	чел.-ч	14,36		9,486216					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,191574					
		Итого по расценке					341,95		225,90		6 485,54
		ФОТ							91,65		5 367,03
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			99,90		5 850,06
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			52,24		3 059,21
		Всего по позиции							378,04		15 394,81
92	ФССП-12.1.02.04-0145	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	151,938	1	151,938	20,85		3 167,91	7,94	25 153,21
		Всего по позиции							3 167,91		25 153,21
Итого по разделу 10 КРОВЛЯ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							392 971,84		4 531 918,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							26 510,78		1 552 471,27
		Эксплуатация машин							6 375,35		120 366,59
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							783,57		45 885,87
		Материалы							360 085,71		2 859 080,55
		Строительные работы							438 770,40		7 213 882,22
		в том числе:									
		оплата труда							26 510,78		1 552 471,27
		эксплуатация машин и механизмов							6 375,35		120 366,59
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							783,57		45 885,87
		материалы							360 085,71		2 859 080,55
		накладные расходы							29 951,01		1 753 931,85
		сметная прибыль							15 847,55		928 031,96
		Всего ФОТ (справочно)							27 294,35		1 598 357,14
		Всего накладные расходы (справочно)							29 951,01		1 753 931,85
		Всего сметная прибыль (справочно)							15 847,55		928 031,96
		Всего по разделу 10 КРОВЛЯ							438 770,40		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3038,986774					
		Затраты труда машинистов				64,8693476					
Раздел 11. ОТЛИВЫ НА НАДОКОННЫХ КАРНИЗАХ											
93	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,2	1	1,2					
		1 ОТ					829,12		994,94	58,56	58 263,69
		2 ЭМ					21,88		26,26	18,88	495,79
		3 в т.ч. ОТм					3,51		4,21	58,56	246,54
		4 М					6 516,18		7 819,42	7,94	62 086,19
		ЗТ	чел.-ч	97,2		116,64					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,324					
		Итого по расценке					7 367,18		8 840,62		120 845,67
		ФОТ							999,15		58 510,23
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			1 089,07		63 776,15
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			569,52		33 350,83
		Всего по позиции							10 499,21		217 972,65
Итого по разделу 11 ОТЛИВЫ НА НАДОКОННЫХ КАРНИЗАХ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							8 840,62		120 845,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							994,94		58 263,69
		Эксплуатация машин							26,26		495,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,21		246,54
		Материалы							7 819,42		62 086,19
		Строительные работы							10 499,21		217 972,65
		в том числе:									
		оплата труда							994,94		58 263,69
		эксплуатация машин и механизмов							26,26		495,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,21		246,54
		материалы							7 819,42		62 086,19
		накладные расходы							1 089,07		63 776,15
		сметная прибыль							569,52		33 350,83
		Всего ФОТ (справочно)							999,15		58 510,23
		Всего накладные расходы (справочно)							1 089,07		63 776,15
		Всего сметная прибыль (справочно)							569,52		33 350,83
		Всего по разделу 11 ОТЛИВЫ НА НАДОКОННЫХ КАРНИЗАХ							10 499,21		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				116,64					
		Затраты труда машинистов				0,324					
Раздел 12. ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ											
94	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,29	1	1,29					
		1 ОТ					52,27		67,43	58,56	3 948,70
		2 ЭМ					48,51		62,58	18,88	1 181,51
		3 в т.ч. ОТм					5,29		6,82	58,56	399,38
		4 М					19,41		25,04	7,94	198,82
		ЗТ	чел.-ч	5,9		7,611					
		ЗТм	чел.-ч	0,41		0,5289					
		Итого по расценке					120,19		155,05		5 329,03
		ФОТ							74,25		4 348,08
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			80,93		4 739,41
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			42,32		2 478,41
		Всего по позиции							278,30		12 546,85
95	ФССП-07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	т	0,387	1	0,387	12 091,04		4 679,23	7,94	37 133,09
		Всего по позиции							4 679,23		37 133,09
96	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - Переходный мостик	т	0,35	1	0,35					
		1 ОТ					329,56		115,35	58,56	6 754,90
		2 ЭМ					581,74		203,61	18,88	3 844,16
		3 в т.ч. ОТм					59,50		20,83	58,56	1 219,80
		4 М					88,49		30,97	7,94	245,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	35,9		12,565					
		ЗТм	чел.-ч	4,42		1,547					
		Итого по расценке						999,79		349,93	10 844,96
		ФОТ								136,18	7 974,70
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				126,65	7 416,47
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				84,43	4 944,31
		Всего по позиции								561,01	23 205,74
97	ФССП-07.2.07.13-0161	Площадки просадочные, мостики, крошителейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,35	1	0,35		11 879,76		4 157,92	7,94 33 013,88
		Всего по позиции								4 157,92	33 013,88
98	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,01725	1	0,01725					
		1 ОТ						271,66		4,69	58,56 274,65
		2 ЭМ						671,33		11,58	18,88 218,63
		3 в т.ч. ОТм						78,48		1,35	58,56 79,06
		4 М						88,49		1,53	7,94 12,15
		ЗТ	чел.-ч	28,9		0,498525					
		ЗТм	чел.-ч	5,83		0,1005675					
		Итого по расценке						1 031,48		17,80	505,43
		ФОТ								6,04	353,71
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				5,62	328,95
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				3,74	219,30
		Всего по позиции								27,16	1 053,68
99	ФССП-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01725	1	0,01725		7 571,00		130,60	7,94 1 036,96
		Всего по позиции								130,60	1 036,96
100	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,654	1	0,654					
		1 ОТ						56,55		36,98	58,56 2 165,55
		2 ЭМ						9,22		6,03	18,88 113,85
		3 в т.ч. ОТм						0,22		0,14	58,56 8,20
		4 М						152,04		99,43	7,94 789,47
		ЗТ	чел.-ч	5,31		3,47274					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01308					
		Итого по расценке						217,81		142,44	3 068,87
		ФОТ								37,12	2 173,75
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				34,89	2 043,33
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51				18,93	1 108,61
		Всего по позиции								196,26	6 220,81
101	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,654	1	0,654					
		1 ОТ						19,32		12,64	58,56 740,20
		2 ЭМ						6,01		3,93	18,88 74,20
		3 в т.ч. ОТм						0,22		0,14	58,56 8,20
		4 М						138,16		90,36	7,94 717,46
		ЗТ	чел.-ч	2,13		1,39302					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01308					
		Итого по расценке						163,49		106,93	1 531,86
		ФОТ								12,78	748,40
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				12,01	703,50
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51				6,52	381,68
		Всего по позиции								125,46	2 617,04
Итого по разделу 12 ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ :											
		Всего прямые затраты (справочно)								9 739,90	92 484,08
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								237,09	13 884,00
		Эксплуатация машин								287,73	5 432,35
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								29,28	1 714,64
		Материалы								9 215,08	73 167,73
		Строительные работы								10 155,94	116 848,05
		в том числе:									
		оплата труда								237,09	13 884,00
		эксплуатация машин и механизмов								287,73	5 432,35
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								29,28	1 714,64
		материалы								9 215,08	73 167,73
		накладные расходы								260,10	15 231,66
		сметная прибыль								155,94	9 132,31
		Всего ФОТ (справочно)								266,37	15 598,64
		Всего накладные расходы (справочно)								260,10	15 231,66
		Всего сметная прибыль (справочно)								155,94	9 132,31
		Всего по разделу 12 ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ								10 155,94	
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				25,540285					
		Затраты труда машинистов				2,2026275					
Раздел 13. КОЗЫРЕК											
102	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из однопольных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,19238	1	0,19238					
		1 ОТ						345,67		66,50	58,56 3 894,24
		2 ЭМ						473,47		91,09	18,88 1 719,78
		3 в т.ч. ОТм						53,96		10,38	58,56 607,85
		4 М						232,33		44,70	7,94 354,92
		ЗТ	чел.-ч	39,55		7,608629					
		ЗТм	чел.-ч	4,01		0,7714438					
		Итого по расценке						1 051,47		202,29	5 968,94
		ФОТ								76,88	4 502,09
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				71,50	4 186,94
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				47,67	2 791,30
		Всего по позиции								321,46	12 947,18
103	ФССП-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19238	1	0,19238		11 255,00		2 165,24	7,94 17 192,01
		Всего по позиции								2 165,24	17 192,01
104	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0772	1	0,0772					
		Т4 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ						56,55	2	8,73	58,56 511,23
		2 ЭМ						9,22	2	1,42	18,88 26,81
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2	0,03	58,56 1,76
		4 М						152,04	2	23,47	7,94 186,35
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2	0,819864					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,003088					
		Итого по расценке						217,81		33,62	724,39
		ФОТ								8,76	512,99
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				8,23	482,21
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51				4,47	261,62
		Всего по позиции								46,32	1 468,22
105	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0772	1	0,0772					
		Т4 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ						19,32	2	2,98	58,56 174,51
		2 ЭМ						6,01	2	0,93	18,88 17,56
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2	0,03	58,56 1,76
		4 М						138,16	2	21,33	7,94 169,36
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,328872					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,003088					
		Итого по расценке						163,49		25,24	361,43
		ФОТ								3,01	176,27
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				2,83	165,69
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51				1,54	89,90
		Всего по позиции								29,61	617,02
106	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,074	1	0,074					
		1 ОТ						60,66		4,49	58,56 262,93
		2 ЭМ						30,24		2,24	18,88 42,29
		3 в т.ч. ОТм						2,69		0,20	58,56 11,71
		4 М						851,50		63,01	7,94 500,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,94		0,51356					
		ЗТм	чел.-ч	0,21		0,01554					
		Итого по расценке					942,40		69,74		805,52
		ФОТ							4,69		274,64
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			5,11		299,36
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			2,67		156,54
		Всего по позиции							77,52		1 261,42
107	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-8,14	1	-8,14	6,20		-50,47	7,94	-400,73
		Всего по позиции							-50,47		-400,73
108	ФССЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм	м2	8,14	1	8,14	39,41		320,80	7,94	2 547,15
		Всего по позиции							320,80		2 547,15
109	ФЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	100 м2	0,07	1	0,07					
	1 ОТ						579,74		40,58	58,56	2 376,36
	2 ЭМ						35,48		2,48	18,88	46,82
	3 в т.ч. ОТм						6,26		0,44	58,56	25,77
	4 М						1 331,87		93,23	7,94	740,25
	ЗТ		чел.-ч	67,1		4,697					
	ЗТм		чел.-ч	0,54		0,0378					
	Итого по расценке						1 947,09		136,29		3 163,43
	ФОТ								41,02		2 402,13
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108			44,30		2 594,30
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции		%	55		55			22,56		1 321,17
		Всего по позиции							203,15		7 078,90
110	ФССЦ-11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	1000 м2	-0,00735	1	-0,00735	12 000,00		-88,20	7,94	-700,31
		Всего по позиции							-88,20		-700,31
111	ФССЦ-11.2.09.05-0024	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм	м2	7,35	1	7,35	45,63		335,38	7,94	2 662,92
		Всего по позиции							335,38		2 662,92
112	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,1	1	0,1					
	1 ОТ						277,06		27,71	58,56	1 622,70
	2 ЭМ						469,17		46,92	18,88	885,85
	3 в т.ч. ОТм						41,15		4,12	58,56	241,27
	4 М						153,96		15,40	7,94	122,28
	ЗТ		чел.-ч	31,7		3,17					
	ЗТм		чел.-ч	2,93		0,293					
	Итого по расценке						900,19		90,03		2 630,83
	ФОТ								31,83		1 863,97
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			29,60		1 733,49
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			19,73		1 155,66
		Всего по позиции							139,36		5 519,90
113	ФССЦ-3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	11	1	11	79,64		876,04	7,94	6 955,76
		Всего по позиции							876,04		6 955,76
114	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,02332	1	0,02332					
	1 ОТ						829,12		19,34	58,56	1 132,55
	2 ЭМ						21,88		0,51	18,88	9,63
	3 в т.ч. ОТм						3,51		0,08	58,56	4,68
	4 М						6 516,18		151,96	7,94	1 206,56
	ЗТ		чел.-ч	97,2		2,266704					
	ЗТм		чел.-ч	0,27		0,0062964					
	Итого по расценке						7 367,18		171,81		2 348,74
	ФОТ								19,42		1 137,23
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			21,17		1 239,58
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			11,07		648,22
		Всего по позиции							204,05		4 236,54
115	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0132924	1	-0,0132924	11 200,00		-148,87	7,94	-1 182,03
		Всего по позиции							-148,87		-1 182,03
116	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250x2000 мм	м2	5,5968	1	5,5968	37,49		209,82	7,94	1 665,97
		Всего по позиции							209,82		1 665,97
117	ФССЦ-01.7.15.02-0002	Анкер-болт , размер 10х100 мм	100 шт	0,4	1	0,4	311,27		124,51	7,94	988,61
		Всего по позиции							124,51		988,61
		Итого по разделу 13 КОЗЫРЕК :									
		Всего прямые затраты (справочно)							4 473,27		45 732,63
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							170,33		9 974,52
		Эксплуатация машин							145,59		2 748,74
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,28		894,80
		Материалы							4 157,35		33 009,37
		Строительные работы							4 765,72		62 858,61
		в том числе:									
		оплата труда							170,33		9 974,52
		эксплуатация машин и механизмов							145,59		2 748,74
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,28		894,80
		материалы							4 157,35		33 009,37
		накладные расходы							182,74		10 701,57
		сметная прибыль							109,71		6 424,41
		Всего ФОТ (справочно)							185,61		10 869,32
		Всего накладные расходы (справочно)							182,74		10 701,57
		Всего сметная прибыль (справочно)							109,71		6 424,41
		Всего по разделу 13 КОЗЫРЕК							4 765,72		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					19,404629				
		Затраты труда машинистов					1,1302562				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							603 531,54		6 980 812,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							37 961,56		2 223 028,94
		Эксплуатация машин							24 420,24		461 054,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 903,96		111 495,92
		Материалы							541 149,74		4 296 728,95
		Строительные работы							669 723,09		10 856 988,79
		в том числе:									
		оплата труда							37 961,56		2 223 028,94
		эксплуатация машин и механизмов							24 420,24		461 054,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 903,96		111 495,92
		материалы							541 149,74		4 296 728,95
		накладные расходы							42 747,53		2 503 296,50
		сметная прибыль							23 444,02		1 372 880,28
		Всего ФОТ (справочно)							39 865,52		2 334 524,86
		Всего накладные расходы (справочно)							42 747,53		2 503 296,50
		Всего сметная прибыль (справочно)							23 444,02		1 372 880,28
		ВСЕГО по смете							669 723,09		10 856 988,79
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					4334,247528				
		Затраты труда машинистов					166,8765073				

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральны
декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 8
635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/г

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя с

Здание БОУ г. Омска «Средняя общеобраз
(наим.

ЛОКАЛЬНЫЙ С

Составлен базисно-индексным методом

Основание 23/06-22.ИОС1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость

7 744,57 (947,86) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ

7 611,11 (920,4) тыс.руб.

оборудования

133,46 (27,46) тыс.руб.

прочих затрат

0,00 (0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат
1	2	3

Раздел 1. Монтажные работы

Оборудование

1 ФЕРм08-03-572-07

**Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на
полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**

01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные

07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные,
масса до 0,1 т

14.4.02.09-0001 Краска

999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты
труда рабочих)

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Всего по позиции		
20	ФССЦ-62.1.02.10-0006	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-18-80 - ГРЩ
Всего по позиции		
3	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные
	14.4.02.09-0001	Краска
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	1 ОТ	
	2 ЭМ	
	3 в т.ч. ОТм	
	4 М	
	ЗТ	
	ЗТм	
Итого по расценке		
ФОТ		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Всего по позиции		
4	ФССЦ-20.4.04.02-0026	Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер 480х300х125 мм
Всего по позиции		
5	ФССЦ-20.4.04.02-0025	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм
Всего по позиции		
6	ФССЦ-20.4.04.02-0022	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм
Всего по позиции		
7	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	1 ОТ	
	4 М	
	ЗТ	
Итого по расценке		
ФОТ		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Всего по позиции		
80	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
Всего по позиции		
90	ФССЦ-62.1.01.09-0018	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С
Всего по позиции		
100	ФССЦ-62.1.01.09-0021	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
Всего по позиции		

11 О	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С Всего по позиции
12 О	ФССЦ-62.1.01.09-0017	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С Всего по позиции
13 О	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С Всего по позиции
14 О	ФССЦ-62.1.01.02-0011	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 16А 30мА Всего по позиции
15 О	ФССЦ-62.1.01.02-0015	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 30 мА Всего по позиции
Электроустановочные изделия		
16	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	1 ОТ	
	2 ЭМ	
	3 в т.ч. ОТм	
	4 М	
	ЗТ	
	ЗТм	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Всего по позиции	
17	ФССЦ-20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением Всего по позиции
18	ФССЦ-20.4.03.02-0011	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост Всего по позиции
19	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	1 ОТ	
	2 ЭМ	
	3 в т.ч. ОТм	
	4 М	
	ЗТ	
	ЗТм	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	

		Всего по позиции
20	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
		Всего по позиции
21	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
22	ФССЦ-20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
		Всего по позиции
23	ФССЦ-20.4.03.02-0011	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
		Всего по позиции
24	ФССЦ-20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
		Всего по позиции
Светильники		
25	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
		01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые
		20.5.04.10-0011 Сжимы соединительные
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
26	ФССЦ-20.3.03.07-0001	Светильник аварийного освещения - SKAT-2330 LED
		Всего по позиции
27	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		
24.3.01.01-0002 Трубка полихлорвиниловая		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		
1 ОТ		
2 ЭМ		
3 в т.ч. ОТм		
4 М		
ЗТ		
ЗТм		
Итого по расценке		
ФОТ		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Всего по позиции		
28	ФССЦ-20.3.03.04-0013	Светильники аварийного освещения с люминесцентными лампами, в комплекте с аккумуляторными батареями, потолочно-настенные, мощность 2x8 Вт, цоколь G5, IP20, размер 490x140x62 мм - EFS 193
Всего по позиции		
29	ФЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		
01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		
1 ОТ		
2 ЭМ		
3 в т.ч. ОТм		
4 М		
ЗТ		
ЗТм		
Итого по расценке		
ФОТ		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Всего по позиции		
30	ТЦ_20.3.03.07_77_772269917_2_05.07.2022_01	Светильник светодиодный L-office 32/30/Д/940/02/УК(v2)/220AC/Standart IP50 Цена=6007,18/1,2
Всего по позиции		
31	ТЦ_20.3.03.07_77_772269917_2_05.07.2022_01	Светильник светодиодный L-office 32/20/Д/940/02/УК(v2)/220AC/Premium IP50 S Цена=7463,47/1,2
Всего по позиции		
32	ТЦ_20.3.03.07_77_772269917_2_05.07.2022_01	Светильник светодиодный L-office 55/50/Д/940/02/УК(v2)/220AC/Standart IP50 Цена=9101,78/1,2
Всего по позиции		
33	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2

		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3
		24.3.01.01-0002 Трубка полихлорвиниловая
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
34	ТЦ_20.3.03.07_77_772269917_2_05.07.2022_01	Светильник светодиодный L-school 32/30/Д/940/02/Т2/220AC/Standart IP20 Цена=5461,08/1,2
		Всего по позиции
35	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
		01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
36	ТЦ_20.3.03.07_78_772269917_2_05.07.2022_01	Светильник светодиодный L-fusion 30/Д/4,0К/03/ОКII-22/220AC/Office IP20 SC Цена=11559,26/1,2
		Всего по позиции
37	ФЕРм08-03-593-08	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
		21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм

		Итого по расценке
		ФОТ
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
		Всего по позиции
38	ТЦ_20.3.03.07_77_772269917 2_05.07.2022_01	Светильник светодиодный L-trade II 130/112/Д/4.0К/03/CRI90 Цена=25393,98/1,2
		Всего по позиции
Трубы, кабель		
39	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		
1 ОТ		
4 М		
ЗТ		
Итого по расценке		
ФОТ		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		
		Всего по позиции
40	ФССЦ-24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм
		Всего по позиции
41	ФССЦ-24.3.01.02-0024	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм
		Всего по позиции
42	ФССЦ-23.8.03.02-0003	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм
		Всего по позиции
43	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²
01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		
01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		
14.4.02.09-0001 Краска		
20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные ГМ 6		
20.2.02.01-0012 Втулки, диаметр 22 мм		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		
1 ОТ		
2 ЭМ		
3 в т.ч. ОТм		
4 М		
ЗТ		
ЗТм		
Итого по расценке		
ФОТ		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3		

Всего по позиции

44 ФЕРм08-02-412-03

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм²

01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I

14.4.02.09-0001 Краска

20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные ГМ 16

20.2.02.01-0013 Втулки, диаметр 28 мм

999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Всего по позиции

45 ФЕРм08-02-412-04

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм²

01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I

14.4.02.09-0001 Краска

20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные ГМ 35

20.2.02.01-0014 Втулки, диаметр 42 мм

999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Всего по позиции

46 ФЕРм08-02-412-06

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм²

01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I

14.4.02.09-0001 Краска

		20.2.01.05-0011 Гильзы кабельные медные ГМ 120
		20.2.02.01-0016 Втулки, диаметр 69 мм
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
47	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I
		14.4.02.09-0001 Краска
		20.2.02.01-0012 Втулки, диаметр 22 мм
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3
		Всего по позиции
48	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм²
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I
		14.4.02.09-0001 Краска
		20.2.02.01-0014 Втулки, диаметр 42 мм
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Всего по позиции

49 ФЕРм08-02-403-03

**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-
пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах**

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3

14.4.02.09-0001 Краска

24.3.01.01-0001 Трубка ХВТ

999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты
труда рабочих)

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

Всего по позиции

50

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 ок(N, PE)-0.66

Цена=56,81/1,2

Всего по позиции

51

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 ок(N, PE)-0.66

Цена=83,22/1,2

Всего по позиции

52

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 ок(N, PE)-0.66

Цена=122,6/1,2

Всего по позиции

53

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 ок(N, PE)-0.66

Цена=183,62/1,2

Всего по позиции

54

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 ок(N, PE)-0.66

Цена=278,86/1,2

Всего по позиции

55

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 ок(N, PE)-0.66

Цена=689,09/1,2

Всего по позиции

56

**ТЦ_21.1.06.09_77_772180176
1_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2.5 ок(N, PE)-0.66

Цена=149,66/1,2

Всего по позиции

57

**ТЦ_21.1.06.09_78_781021692
4_05.07.2022_01**

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2.5 ок(N, PE)-0.66

Цена=102,78/1,2

Всего по позиции

58	ФССЦ-21.2.03.05-0068	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450
		Всего по позиции
59	ФССЦ-21.2.03.05-0074	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
		Всего по позиции
60	ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	01.7.06.11-0021	Лента ФУМ
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые
	14.4.02.09-0001	Краска
	20.1.02.23-0082	Переемы гибкие, тип ПГС-50
	20.2.02.02-0011	Заглушки
	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	1	ОТ
	2	ЭМ
	3	в т.ч. ОТм
	4	М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах
	Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах
	Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
61	ФССЦ-23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
		Всего по позиции
62	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм
	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная
	01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	1	ОТ
	4	М
		ЗТ
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах
	Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах
	Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
63	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный
		Всего по позиции
64	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
		Всего по позиции

65	ФССЦ-20.5.02.07-0001	Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240x195x90 мм, IP55
		Всего по позиции
66	ФССЦ-20.1.02.18-0002	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт
		Всего по позиции
Молниезащита		
67	ФЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	14.4.02.09-0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
68	ФССЦ-01.7.15.01-1245	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 3000 мм
		Всего по позиции
69	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм²
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	14.4.02.09-0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм
		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
70	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм²
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	08.3.05.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСтЗпс5, толщина 4-6 мм
	14.4.02.09-0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
		1 ОТ
		2 ЭМ
		3 в т.ч. ОТм

		4 М
		ЗТ
		ЗТм
		Итого по расценке
		ФОТ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
71	ФССЦ-08.3.05.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСтЗпс5, толщина 4-6 мм
		Всего по позиции
72	ФССЦ-08.3.05.05-0073	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 4 мм
		Всего по позиции
73	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм
		Всего по позиции
ППЗ		
74	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	
	1 ОТ	
	4 М	
	ЗТ	
	Итого по расценке	
	ФОТ	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3	
		Всего по позиции
75	ФССЦ-24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм
		Всего по позиции
76	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	01.7.06.11-0021 Лента ФУМ	
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	
	14.4.02.09-0001 Краска	
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	
	20.2.02.02-0011 Заглушки	
	22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	
	1 ОТ	
	2 ЭМ	
	3 в т.ч. ОТм	
	4 М	
	ЗТ	
	ЗТм	
	Итого по расценке	
	ФОТ	

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах
Прил. п.49.3

		Всего по позиции
77	ФССЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Всего по позиции
78	ФССЦ-23.8.03.02-0003	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм Всего по позиции
79	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.09-0001 Краска 20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные ГМ 6 20.2.02.01-0012 Втулки, диаметр 22 мм 999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах Прил. п.49.3 Всего по позиции
80	ТЦ_21.1.06.09_77_772180176 1_05.07.2022_01	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1.5 ок(N, PE)-0.66 Цена=73,11/1,2 Всего по позиции
81	ТЦ_20.5.02.08_77_770268081 8_05.07.2022_01	Коробка ответвительная огнестойкая стальная FS 150x150x80 4P (FSB30404) Цена=6805,04/1,2 Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Монтажные работы : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм) Материалы Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы		

накладные расходы
сметная прибыль
Оборудование
Инженерное оборудование
Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы (справочно)
Всего сметная прибыль (справочно)
Всего по разделу 1 Монтажные работы
справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов

Итоги по смете:

Всего прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Монтажные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Оборудование
Инженерное оборудование
Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы (справочно)
Всего сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете
справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов

Приложение № 5 к обоснованию начальной (максим

е единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных цен единичных расценок (ФЕР) на строительные работы, утвержденный приказом Минстроя России от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), с

«Общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование стройки)

«Общеобразовательная школа № 119», расположенное по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А
(наименование объекта капитального строительства)

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

Система электроснабжения
(наименование конструктивного решения)

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (гр. 8) для ресурсов СНБ), руб.	
	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты
4	5	6	7	8	9

шт	2	1	2	
кг	0,3		0,6	10,57
кг	0,06		0,12	9,04
т	0,03		0,06	11 500,00
кг	0,05		0,1	28,60
руб	0,82		1,64	1,00
				40,87
				74,30
				9,29
				350,96
чел.-ч	4,12		8,24	
чел.-ч	0,74		1,48	
				466,13

%	97		97	
%	51		51	
шт	2	1	2	9 798,63
шт	10	1	10	
кг	0,1		1	10,57
кг	0,1		1	9,04
кг	0,02		0,2	28,60
руб	0,41		4,1	1,00
				20,44
				33,47
				3,42
				2,94
чел.-ч	2,06		20,6	
чел.-ч	0,31		3,1	
				56,85
%	97		97	
%	51		51	
шт	3	1	3	313,70
шт	4	1	4	229,76
шт	3	1	3	181,15
шт	124	1	124	
кг	0,02		2,48	9,04
руб	0,2		24,8	1,00
				10,22
				0,38
чел.-ч	1,03		127,72	
				10,60
%	97		97	
%	51		51	
шт	2	1	2	29,62
шт	4	1	4	29,62
шт	1	1	1	39,25

шт	31	1	31	9,87
шт	3	1	3	31,35
шт	12	1	12	13,12
шт	64	1	64	95,16
шт	7	1	7	142,64
100 шт	3,49	1	3,49	
кг	0,42		1,4658	30,40
кг	1,5		5,235	9,04
т	0,00315		0,0109935	729,98
1000 шт	0,102		0,35598	270,00
руб	6,05		21,1145	1,00
				302,36
				4,77
				0,64
				62,22
чел.-ч	30,48		106,3752	
чел.-ч	0,05		0,1745	
				369,35
%	97		97	
%	51		51	
100 шт	3,49	1	3,49	973,00
100 шт	3,49	1	3,49	547,19
100 шт	0,67	1	0,67	
т	0,00315		0,0021105	729,98
1000 шт	0,102		0,06834	270,00
руб	5,11		3,4237	1,00
				255,54
				4,77
				0,64
				34,95
чел.-ч	25,76		17,2592	
чел.-ч	0,05		0,0335	
				295,26
%	97		97	

%	51		51	
10 шт	6,7	1	6,7	62,20
100 шт	0,55	1	0,55	
т	0,00315		0,0017325	729,98
1000 шт	0,102		0,0561	270,00
руб	5,21		2,8655	1,00
				260,30
				4,77
				0,64
				35,05
чел.-ч	26,24		14,432	
чел.-ч	0,05		0,0275	
				300,12
%	97		97	
%	51		51	
10 шт	5,5	1	5,5	88,80
100 шт	1,22	1	1,22	547,19
1000 шт	0,471	1	0,471	1 979,63
100 шт	0,31	1	0,31	
кг	0,31		0,0961	30,40
т	0,00306		0,0009486	12 430,00
100 шт	4,08		1,2648	86,00
100 шт	1,02		0,3162	100,00
руб	14,02		4,3462	1,00
				700,75
				158,72
				21,97
				514,36
чел.-ч	70,64		21,8984	
чел.-ч	1,75		0,5425	
				1 373,83
%	97		97	
%	51		51	
шт	31	1	31	820,80
100 шт	0,16	1	0,16	

т	0,00315		0,000504	729,98
кг	2,8		0,448	35,70
руб	18,41		2,9456	1,00
				920,58
				36,22
				5,02
				120,67
чел.-ч	92,8		14,848	
чел.-ч	0,4		0,064	
				1 077,47
%	97		97	
%	51		51	
шт	16	1	16	784,68
100 шт	5,42	1	5,42	
кг	0,42		2,2764	30,40
10 м	1		5,42	6,90
руб	18,89		102,3838	1,00
				944,38
				141,26
				19,58
				38,56
чел.-ч	95,2		515,984	
чел.-ч	1,56		8,4552	
				1 124,20
%	97		97	
%	51		51	
шт	196	1	196	5 005,98
шт	316	1	316	6 219,56
шт	30	1	30	7 584,82
100 шт	0,07	1	0,07	

т	0,00315		0,0002205	729,98
кг	2,8		0,196	35,70
руб	18,41		1,2887	1,00
				920,58
				36,22
				5,02
				120,67
чел.-ч	92,8		6,496	
чел.-ч	0,4		0,028	
				1 077,47
%	97		97	
%	51		51	
шт	7	1	7	4 550,90
100 шт	0,3	1	0,3	
кг	0,31		0,093	30,40
т	0,00306		0,000918	12 430,00
100 шт	4,08		1,224	86,00
руб	13,54		4,062	1,00
				676,94
				18,11
				2,51
				411,88
чел.-ч	68,24		20,472	
чел.-ч	0,2		0,06	
				1 106,93
%	97		97	
%	51		51	
шт	30	1	30	9 632,72
100 шт	0,1	1	0,1	
кг	1,02		0,102	30,40
т	0,00031		0,000031	96 440,00
руб	6,94		0,694	1,00
				346,80
				31,94
				4,40
				67,85
чел.-ч	34,96		3,496	
чел.-ч	0,35		0,035	

				446,59
%	97		97	
%	51		51	
шт	10	1	10	21 161,65
100 м	62,66	1	62,66	
100 шт	1,75		109,655	8,00
руб	2,79		174,8214	1,00
				139,54
				16,79
чел.-ч	15,2		952,432	
				156,33
%	97		97	
%	51		51	
10 м	621,6	1	621,6	37,30
м	50	1	50	5,70
10 шт	630	1	630	4,30
100 м	27,56	1	27,56	
кг	0,16		4,4096	30,40
т	0,0006		0,016536	1 820,00
кг	0,02		0,5512	28,60
100 шт	0,05		1,378	110,00
1000 шт	0,0122		0,336232	119,00
руб	1,01		27,8356	1,00
				50,67
				3,62
				0,50
				14,48
чел.-ч	5,39		148,5484	
чел.-ч	0,04		1,1024	
				68,77
%	97		97	

%	51	51	
100 м	18,7	1	18,7
кг	0,32		5,984
т	0,00105		0,019635
кг	0,02		0,374
100 шт	0,05		0,935
1000 шт	0,0122		0,22814
руб	1,18		22,066
			59,13
			5,43
			0,76
			22,69
чел.-ч	6,29		117,623
чел.-ч	0,06		1,122
			87,25
%	97	97	
%	51	51	
100 м	0,9	1	0,9
кг	0,32		0,288
т	0,00116		0,001044
кг	0,02		0,018
100 шт	0,05		0,045
1000 шт	0,0122		0,01098
руб	1,68		1,512
			84,22
			10,86
			1,51
			36,43
чел.-ч	8,96		8,064
чел.-ч	0,12		0,108
			131,51
%	97	97	
%	51	51	
100 м	0,5	1	0,5
кг	0,4		0,2
т	0,00137		0,000685
кг	0,02		0,01
			30,40
			1 820,00
			28,60

100 шт	0,05	0,025	1 333,00
1000 шт	0,0122	0,0061	535,50
руб	2,71	1,355	1,00
			135,36
			36,22
			5,02
			91,11
чел.-ч	14,4	7,2	
чел.-ч	0,4	0,2	
			262,69

%	97	97	
%	51	51	

100 м	10	1	10
--------------	-----------	----------	-----------

кг	0,16	1,6	30,40
т	0,0006	0,006	1 820,00
кг	0,02	0,2	28,60
1000 шт	0,0122	0,122	119,00
руб	0,34	3,4	1,00
			17,20
			1,81
			0,26
			8,31
чел.-ч	1,83	18,3	
чел.-ч	0,02	0,2	
			27,32

%	97	97	
%	51	51	

100 м	5	1	5
--------------	----------	----------	----------

кг	0,32	1,6	30,40
т	0,00116	0,0058	1 820,00
кг	0,02	0,1	28,60
1000 шт	0,0122	0,061	282,03
руб	0,84	4,2	1,00
			42,21
			10,86
			1,51
			16,69
чел.-ч	4,49	22,45	
чел.-ч	0,12	0,6	
			69,76

%	97		97	
%	51		51	
100 м	12,44	1	12,44	
т	0,01		0,1244	729,98
кг	0,3		3,732	28,60
кг	0,53		6,5932	41,70
руб	3,1		38,564	1,00
				155,10
				3,62
				0,50
				41,08
чел.-ч	16,5		205,26	
чел.-ч	0,04		0,4976	
				199,80
%	97		97	
%	51		51	
м	3060	1	3060	47,34
м	2601	1	2601	69,35
м	204	1	204	102,17
м	51	1	51	153,02
м	40,8	1	40,8	232,38
м	51	1	51	574,24
м	40,8	1	40,8	124,72
м	81,6	1	81,6	85,65

1000 м	1,02	1	1,02	3 368,45
1000 м	0,51	1	0,51	19 362,19
100 м	0,4	1	0,4	
кг	0,032		0,0128	444,00
кг	1,05		0,42	10,57
100 шт	0,82		0,328	86,00
кг	3,1		1,24	28,60
10 шт	0,8		0,32	39,00
10 шт	1,02		0,408	19,90
100 шт	0,65		0,26	88,50
руб	6,24		2,496	1,00
				312,08
				157,54
				16,06
				299,76
чел.-ч	33,2		13,28	
чел.-ч	1,28		0,512	
				769,38
%	97		97	
%	51		51	
м	40	1	40	26,50
шт	80	1	80	
т	0,00006		0,0048	26 950,00
кг	0,15		12	9,04
кг	0,72		57,6	16,70
руб	0,07		5,6	1,00
				3,57
				15,07
чел.-ч	0,38		30,4	
				18,64
%	97		97	
%	51		51	
кг	-57,6	1	-57,6	16,70
шт	30	1	30	110,11

шт	250	1	250	60,30
100 шт	40	1	40	61,60
10 шт	8,9	1	8,9	
кг	0,78		6,942	10,57
кг	2		17,8	238,48
руб	1,36		12,104	1,00
				67,77
				41,28
				3,27
				486,56
чел.-ч	7,21		64,169	
чел.-ч	0,26		2,314	
				595,61
%	97		97	
%	51		51	
шт	89	1	89	273,63
100 м	3	1	3	
кг	0,9		2,7	10,57
кг	3,7		11,1	238,48
руб	2,71		8,13	1,00
				135,36
				58,09
				5,02
				894,60
чел.-ч	14,4		43,2	
чел.-ч	0,4		1,2	
				1 088,05
%	97		97	
%	51		51	
100 м	15	1	15	
кг	0,55		8,25	10,57
т	0,004		0,06	5 763,00
кг	2		30	238,48
руб	3,1		46,5	1,00
				155,10
				54,28
				4,27

				508,92
чел.-ч	16,5		247,5	
чел.-ч	0,34		5,1	
				718,30
%	97		97	
%	51		51	
т	-0,06	1	-0,06	5 763,00
т	2,3292	1	2,3292	9 512,55
10 шт	3	1	3	58,30
100 м	6	1	6	
100 шт	1,75		10,5	8,00
руб	2,79		16,74	1,00
				139,54
				16,79
чел.-ч	15,2		91,2	
				156,33
%	97		97	
%	51		51	
10 м	60	1	60	37,30
100 м	0,3	1	0,3	
кг	0,03		0,009	444,00
кг	1,05		0,315	10,57
100 шт	0,82		0,246	86,00
кг	1,9		0,57	28,60
10 шт	0,8		0,24	39,00
10 шт	1,02		0,306	19,90
100 шт	0,65		0,195	88,50
руб	4,63		1,389	1,00
				231,62
				110,45
				9,54
				262,94
чел.-ч	24,64		7,392	
чел.-ч	0,76		0,228	
				605,01

%	97		97	
%	51		51	
м	30	1	30	19,40
10 шт	60	1	60	4,30
100 м	6,3	1	6,3	
кг	0,16		1,008	30,40
т	0,0006		0,00378	1 820,00
кг	0,02		0,126	28,60
100 шт	0,05		0,315	110,00
1000 шт	0,0122		0,07686	119,00
руб	1,01		6,363	1,00
				50,67
				3,62
				0,50
				14,48
чел.-ч	5,39		33,957	
чел.-ч	0,04		0,252	
				68,77
%	97		97	
%	51		51	
м	642,6	1	642,6	60,93
шт	40	1	40	5 670,87

2888,7962
27,4362

2888,7962
27,4362

имальной) цены контракта

ых нормативов приказами Минстроя России от 26
пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 №
от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

813,25	(27,38) тыс.руб.
2 888,80	чел.час.
27,44	чел.час.
здание 2405,80	м2

овне цен (в текущем , отсутствующих в	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
всего		
10	11	12
6,34		
1,08		
690,00		
2,86		
1,64		
81,74	29,7	2 428,00
148,60	11,53	1 713,00
18,58	29,7	552,00
701,92	6,53	4 584,00
932,26		8 725,00

100,32		2 980,00
97,31		2 891,00
51,16		1 520,00
1 080,73		13 136,00
19 597,26	4,86	95 243,00
19 597,26		95 243,00
10,57		
9,04		
5,72		
4,10		
204,40	29,7	6 071,00
334,70	11,53	3 859,00
34,20	29,7	1 016,00
29,40	6,53	192,00
568,50		10 122,00
238,60		7 087,00
231,44		6 874,00
121,69		3 614,00
921,63		20 610,00
941,10	6,53	6 145,00
941,10		6 145,00
919,04	6,53	6 001,00
919,04		6 001,00
543,45	6,53	3 549,00
543,45		3 549,00
22,42		
24,80		
1 267,28	29,7	37 638,00
47,12	6,53	308,00
1 314,40		37 946,00
1 267,28		37 638,00
1 229,26		36 509,00
646,31		19 195,00
3 189,97		93 650,00
59,24	4,86	288,00
59,24		288,00
118,48	4,86	576,00
118,48		576,00
39,25	4,86	191,00
39,25		191,00

305,97	4,86	1 487,00
305,97		1 487,00
94,05	4,86	457,00
94,05		457,00
157,44	4,86	765,00
157,44		765,00
6 090,24	4,86	29 599,00
6 090,24		29 599,00
998,48	4,86	4 853,00
998,48		4 853,00
44,56		
47,32		
8,03		
96,11		
21,11		
1 055,24	29,7	31 341,00
16,65	11,53	192,00
2,23	29,7	66,00
217,15	6,53	1 418,00
1 289,04		32 951,00
1 057,47		31 407,00
1 025,75		30 465,00
539,31		16 018,00
2 854,10		79 434,00
3 395,77	6,53	22 174,00
3 395,77		22 174,00
1 909,69	6,53	12 470,00
1 909,69		12 470,00
1,54		
18,45		
3,42		
171,21	29,7	5 085,00
3,20	11,53	37,00
0,43	29,7	13,00
23,42	6,53	153,00
197,83		5 275,00
171,64		5 098,00
166,49		4 945,00

87,54		2 600,00
451,86		12 820,00
416,74	6,53	2 721,00
416,74		2 721,00
1,26		
15,15		
2,87		
143,17	29,7	4 252,00
2,62	11,53	30,00
0,35	29,7	10,00
19,28	6,53	126,00
165,07		4 408,00
143,52		4 262,00
139,21		4 134,00
73,20		2 174,00
377,48		10 716,00
488,40	6,53	3 189,00
488,40		3 189,00
667,57	6,53	4 359,00
667,57		4 359,00
932,41	6,53	6 089,00
932,41		6 089,00
2,92		
11,79		
108,77		
31,62		
4,35		
217,23	29,7	6 452,00
49,20	11,53	567,00
6,81	29,7	202,00
159,45	6,53	1 041,00
425,88		8 060,00
224,04		6 654,00
217,32		6 454,00
114,26		3 394,00
757,46		17 908,00
25 444,80	6,53	166 155,00
25 444,80		166 155,00

0,37		
15,99		
2,95		
147,29	29,7	4 375,00
5,80	11,53	67,00
0,80	29,7	24,00
19,31	6,53	126,00
172,40		4 568,00
148,09		4 399,00
143,65		4 267,00
75,53		2 243,00
391,58		11 078,00
12 554,88	6,53	81 983,00
12 554,88		81 983,00
69,20		
37,40		
102,38		
5 118,54	29,7	152 021,00
765,63	11,53	8 828,00
106,12	29,7	3 152,00
209,00	6,53	1 365,00
6 093,17		162 214,00
5 224,66		155 173,00
5 067,92		150 518,00
2 664,58		79 138,00
13 825,67		391 870,00
150 256,05	6,53	981 172,00
150 256,05		981 172,00
300 977,18	6,53	1 965 381,00
300 977,18		1 965 381,00
34 846,09	6,53	227 545,00
34 846,09		227 545,00

0,16		
7,00		
1,29		
64,44	29,7	1 914,00
2,54	11,53	29,00
0,35	29,7	10,00
8,45	6,53	55,00
75,43		1 998,00
64,79		1 924,00
62,85		1 866,00
33,04		981,00
171,32		4 845,00
4 878,41	6,53	31 856,00
4 878,41		31 856,00
2,83		
11,41		
105,26		
4,06		
203,08	29,7	6 031,00
5,43	11,53	63,00
0,75	29,7	22,00
123,56	6,53	807,00
332,07		6 901,00
203,83		6 053,00
197,72		5 871,00
103,95		3 087,00
633,74		15 859,00
44 254,52	6,53	288 982,00
44 254,52		288 982,00
3,10		
2,99		
0,69		
34,68	29,7	1 030,00
3,19	11,53	37,00
0,44	29,7	13,00
6,79	6,53	44,00

44,66		1 111,00
35,12		1 043,00
34,07		1 012,00
17,91		532,00
96,64		2 655,00
32 406,89	6,53	211 617,00
32 406,89		211 617,00
877,24		
174,82		
8 743,58	29,7	259 684,00
1 052,06	6,53	6 870,00
9 795,64		266 554,00
8 743,58		259 684,00
8 481,27		251 893,00
4 459,23		132 439,00
22 736,14		650 886,00
23 185,68	6,53	151 402,00
23 185,68		151 402,00
285,00	6,53	1 861,00
285,00		1 861,00
2 709,00	6,53	17 690,00
2 709,00		17 690,00
134,05		
30,10		
15,76		
151,58		
40,01		
27,84		
1 396,47	29,7	41 475,00
99,77	11,53	1 150,00
13,78	29,7	409,00
399,07	6,53	2 606,00
1 895,31		45 231,00
1 410,25		41 884,00
1 367,94		40 627,00

719,23		21 361,00
3 982,48		107 219,00
181,91		
35,74		
10,70		
133,71		
40,20		
22,07		
1 105,73	29,7	32 840,00
101,54	11,53	1 171,00
14,21	29,7	422,00
424,30	6,53	2 771,00
1 631,57		36 782,00
1 119,94		33 262,00
1 086,34		32 264,00
571,17		16 964,00
3 289,08		86 010,00
8,76		
1,90		
0,51		
17,01		
3,10		
1,51		
75,80	29,7	2 251,00
9,77	11,53	113,00
1,36	29,7	40,00
32,79	6,53	214,00
118,36		2 578,00
77,16		2 291,00
74,85		2 222,00
39,35		1 168,00
232,56		5 968,00
6,08		
1,25		
0,29		

33,33		
3,27		
1,36		
67,68	29,7	2 010,00
18,11	11,53	209,00
2,51	29,7	75,00
45,56	6,53	298,00
131,35		2 517,00
70,19		2 085,00
68,08		2 022,00
35,80		1 063,00
235,23		5 602,00
48,64		
10,92		
5,72		
14,52		
3,40		
172,00	29,7	5 108,00
18,10	11,53	209,00
2,60	29,7	77,00
83,10	6,53	543,00
273,20		5 860,00
174,60		5 185,00
169,36		5 029,00
89,05		2 644,00
531,61		13 533,00
48,64		
10,56		
2,86		
17,20		
4,20		
211,05	29,7	6 268,00
54,30	11,53	626,00
7,55	29,7	224,00
83,45	6,53	545,00
348,80		7 439,00

218,60		6 492,00
212,04		6 297,00
111,49		3 311,00
672,33		17 047,00
90,81		
106,74		
274,94		
38,56		
1 929,44	29,7	57 304,00
45,03	11,53	519,00
6,22	29,7	185,00
511,04	6,53	3 337,00
2 485,51		61 160,00
1 935,66		57 489,00
1 877,59		55 764,00
987,19		29 319,00
5 350,29		146 243,00
22 183,77	6,53	144 860,00
22 183,77		144 860,00
27 623,12	6,53	180 379,00
27 623,12		180 379,00
3 191,88	6,53	20 843,00
3 191,88		20 843,00
1 195,10	6,53	7 804,00
1 195,10		7 804,00
1 451,91	6,53	9 481,00
1 451,91		9 481,00
4 484,84	6,53	29 286,00
4 484,84		29 286,00
779,33	6,53	5 089,00
779,33		5 089,00
1 070,29	6,53	6 989,00
1 070,29		6 989,00

3 435,82	6,53	22 436,00
3 435,82		22 436,00
9 874,72	6,53	64 482,00
9 874,72		64 482,00
5,68		
4,44		
28,21		
35,46		
12,48		
8,12		
23,01		
2,50		
124,83	29,7	3 707,00
63,02	11,53	727,00
6,42	29,7	191,00
119,90	6,53	783,00
307,75		5 217,00
131,25		3 898,00
127,31		3 781,00
66,94		1 988,00
502,00		10 986,00
1 060,00	6,53	6 922,00
1 060,00		6 922,00
129,36		
108,48		
961,92		
5,60		
285,60	29,7	8 482,00
1 205,60	6,53	7 873,00
1 491,20		16 355,00
285,60		8 482,00
277,03		8 228,00
145,66		4 326,00
1 913,89		28 909,00
-961,92	6,53	-6 281,00
-961,92		-6 281,00
3 303,30	6,53	21 571,00
3 303,30		21 571,00

15 075,00	6,53	98 440,00
15 075,00		98 440,00
2 464,00	6,53	16 090,00
2 464,00		16 090,00
73,38		
4 244,94		
12,10		
603,15	29,7	17 914,00
367,39	11,53	4 236,00
29,10	29,7	864,00
4 330,38	6,53	28 277,00
5 300,92		50 427,00
632,25		18 778,00
613,28		18 215,00
322,45		9 577,00
6 236,65		78 219,00
24 353,07	6,53	159 026,00
24 353,07		159 026,00
28,54		
2 647,13		
8,13		
406,08	29,7	12 061,00
174,27	11,53	2 009,00
15,06	29,7	447,00
2 683,80	6,53	17 525,00
3 264,15		31 595,00
421,14		12 508,00
408,51		12 133,00
214,78		6 379,00
3 887,44		50 107,00
87,20		
345,78		
7 154,40		
46,50		
2 326,50	29,7	69 097,00
814,20	11,53	9 388,00
64,05	29,7	1 902,00

7 633,80	6,53	49 849,00
10 774,50		128 334,00
2 390,55		70 999,00
2 318,83		68 869,00
1 219,18		36 209,00
14 312,51		233 412,00
-345,78	6,53	-2 258,00
-345,78		-2 258,00
22 156,63	6,53	144 683,00
22 156,63		144 683,00
174,90	6,53	1 142,00
174,90		1 142,00
84,00		
16,74		
837,24	29,7	24 866,00
100,74	6,53	658,00
937,98		25 524,00
837,24		24 866,00
812,12		24 120,00
426,99		12 682,00
2 177,09		62 326,00
2 238,00	6,53	14 614,00
2 238,00		14 614,00
4,00		
3,33		
21,16		
16,30		
9,36		
6,09		
17,26		
1,39		
69,49	29,7	2 064,00
33,14	11,53	382,00
2,86	29,7	85,00
78,88	6,53	515,00
181,51		2 961,00
72,35		2 149,00

70,18		2 085,00
36,90		1 096,00
288,59		6 142,00
582,00	6,53	3 800,00
582,00		3 800,00
258,00	6,53	1 685,00
258,00		1 685,00
30,64		
6,88		
3,60		
34,65		
9,15		
6,36		
319,22	29,7	9 481,00
22,81	11,53	263,00
3,15	29,7	94,00
91,22	6,53	596,00
433,25		10 340,00
322,37		9 575,00
312,70		9 288,00
164,41		4 883,00
910,36		24 511,00
5 996,02	6,53	39 154,00
5 996,02		39 154,00
34 737,37	6,53	226 835,00
34 737,37		226 835,00
879 375,75		6 392 566,00
27 382,16		813 250,00
3 159,01		36 424,00
339,93		10 095,00
848 834,58		5 542 892,00
920 404,47		7 611 114,00
27 382,16		813 250,00
3 159,01		36 424,00
339,93		10 095,00
848 834,58		5 542 892,00

26 890,42	798 643,00
14 138,30	419 905,00
27 460,41	133 459,00
27 460,41	133 459,00
27 722,09	823 345,00
26 890,42	798 643,00
14 138,30	419 905,00

947 864,88

670 332,77	4 377 273,00
------------	--------------

879 375,75	6 392 566,00
------------	--------------

27 382,16	813 250,00
3 159,01	36 424,00
339,93	10 095,00
848 834,58	5 542 892,00
920 404,47	7 611 114,00

27 382,16	813 250,00
3 159,01	36 424,00
339,93	10 095,00
848 834,58	5 542 892,00
26 890,42	798 643,00
14 138,30	419 905,00
27 460,41	133 459,00
27 460,41	133 459,00
27 722,09	823 345,00
26 890,42	798 643,00
14 138,30	419 905,00

947 864,88 7 744 573,00

670 332,77	4 377 273,00
------------	--------------

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование стройки)	
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

Системы водоснабжения и водоотведения (наименование конструктивного решения)											
Составлен	базисно-индексным		методом								
Основание	АКТ № 1										
(проектная и (или) иная техническая документация)											
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			2 квартал 2022 г. (01.01.2000)								
Сметная стоимость			889,99		(85,01) тыс.руб.						
в том числе:											
строительных работ			886,87		(84,37) тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих		144,11 (4,85) тыс.руб.		
монтажных работ			0,00		(0) тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих		501,20 чел.час.		
оборудования			3,12		(0,64) тыс.руб.		Нормативные затраты труда машинистов		10,40 чел.час.		
прочих затрат			0,00		(0) тыс.руб.		Расчетный измеритель конструктивного решения		здание 2405,8 м2		
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент ы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водомерный узел											
1	ФЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,002	1	0,002					
		1 ОТ					324,19		0,65	29,7	19,00
		2 ЭМ					41,54		0,08		
		3 в т.ч. ОТм					6,53		0,01	29,7	
		4 М					31,91		0,06		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		0,0674					
		ЗТм	чел.-ч	0,54		0,00108					
		Итого по расценке					397,64		0,79		
		ФОТ							0,66		19,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			0,80		23,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			0,48		14,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								2,07		
2	ФССЦ-18.2.07.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	0,2	1	0,2	32,75		6,55		
		Всего по позиции							6,55		
3	ФССЦ-18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	1	1	24,68		24,68		
		Всего по позиции							24,68		
4	ФЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,005	1	0,005					
		1 ОТ					324,19		1,62	29,7	48,00
		2 ЭМ					41,54		0,21		
		3 в т.ч. ОТм					6,53		0,03	29,7	1,00
		4 М					32,53		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		0,1685					
		ЗТм	чел.-ч	0,54		0,0027					
		Итого по расценке					398,26		1,99		
		ФОТ							1,65		49,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			2,00		59,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			1,19		35,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								5,18		
5	ФССЦ-18.2.07.01-0006	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	0,5	1	0,5	35,71		17,86		
		Всего по позиции							17,86		
6	ФЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					416,55		12,50	29,7	371,00
		2 ЭМ					72,96		2,19		
		3 в т.ч. ОТм					11,86		0,36	29,7	11,00
		4 М					47,20		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	43,3		1,299					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,0297					
		Итого по расценке					536,71		16,11		
		ФОТ							12,86		382,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			15,56		462,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			9,26		275,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								40,93		
7	ФССЦ-18.2.07.01-0009	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	3	1	3	60,37		181,11		
		Всего по позиции							181,11		
8	ФССЦ-18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	3	1	3	188,87		566,61		
		Всего по позиции							566,61		
9	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,037	1	0,037					
		1 ОТ					58,32		2,16	29,7	64,00
		2 ЭМ					44,51		1,65		
		4 М					4,29		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	5,01		0,18537					
		Итого по расценке					107,12		3,97		
		ФОТ							2,16		64,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			2,61		77,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			1,56		46,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								8,14		
10	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ					3,85		3,85	29,7	114,00
		2 ЭМ					0,66		0,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,12	29,7	4,00
		4 М					0,84		0,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,41		0,41					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01					
		Итого по расценке					5,35		5,35		
		ФОТ							3,97		118,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			4,80		143,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			2,86		85,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								13,01		
11	ФССП-65.1.04.03-1000	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	391,87		391,87		
О		Всего по позиции							391,87		
13	ФЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
	1 ОТ						84,54		8,45	29,7	251,00
	2 ЭМ						60,25		6,03		
	3 в т.ч. ОТм						5,44		0,54	29,7	16,00
	4 М						10,36		1,04		
	ЗТ	чел.-ч	9,1			0,91					
	ЗТм	чел.-ч	0,46			0,046					
	Итого по расценке						155,15		15,52		
	ФОТ								8,99		267,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			10,88		323,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			6,47		192,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								32,87		
14	ФССП-18.2.08.08-1024	Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 50 мм	шт	1	1	1	1 629,11		1 629,11		
		Всего по позиции							1 629,11		
16	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1	1	1					
	1 ОТ						2,18		2,18	29,7	65,00
	4 М						0,84		0,84		
	ЗТ	чел.-ч	0,22			0,22					
	Итого по расценке						3,02		3,02		
	ФОТ								2,18		65,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			2,64		79,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			1,57		47,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								7,23		
17	ФССП-63.4.01.01-0003	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл	1	1	1	250,00		250,00		
О		Всего по позиции							250,00		
19	ФССП-23.1.02.06-0006	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм	10 шт	0,6	1	0,6	38,70		23,22		
		Всего по позиции							23,22		
20	ФССП-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт	6	1	6	0,63		3,78		
		Всего по позиции							3,78		
21	ФССП-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт	1	1	1	11,48		11,48		
		Всего по позиции							11,48		
22	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	0,3	1	0,3					
	1 ОТ						21,82		6,55	29,7	195,00
	2 ЭМ						17,27		5,18		
	3 в т.ч. ОТм						2,90		0,87	29,7	26,00
	4 М						89,78		26,93		
	ЗТ	чел.-ч	2,2			0,66					
	ЗТм	чел.-ч	0,25			0,075					
	Итого по расценке						128,87		38,66		
	ФОТ								7,42		221,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Теплоизоляционные работы		%	97		97			7,20		214,00
	Прил. п.20										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55			4,08		122,00
	Прил. п.20										
	Всего по позиции								49,94		
23	ФССП-12.2.07.05-0147	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 54 мм	10 м	0,33	1	0,33	565,00		186,45		
		Всего по позиции							186,45		
Итого по разделу 1. Водомерный узел :											
Всего прямые затраты (справочно)									2 736,26		18 826,00
в том числе:											
Оплата труда рабочих									37,96		1 127,00
Эксплуатация машин									16,00		184,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1,93		58,00
Материалы									2 682,30		17 515,00
Строительные работы									2 810,22		21 022,00
в том числе:											
оплата труда									37,96		1 127,00
эксплуатация машин и механизмов									16,00		184,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1,93		58,00
материалы									2 682,30		17 515,00
накладные расходы									46,49		1 380,00
сметная прибыль									27,47		816,00
Оборудование									641,87		3 119,00
Инженерное оборудование									641,87		3 119,00
Всего ФОТ (справочно)									39,89		1 185,00
Всего накладные расходы (справочно)									46,49		1 380,00
Всего сметная прибыль (справочно)									27,47		816,00
Всего по разделу 1. Водомерный узел									3 452,09		
справочно:											
Затраты труда рабочих						3,92027					
Затраты труда машинистов						0,16448					
Раздел 2. Холодное водоснабжение											
24	ФЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,95	1	0,95					
	1 ОТ						324,19		307,98	29,7	9 147,00
	2 ЭМ						41,54		39,46		
	3 в т.ч. ОТм						6,53		6,20	29,7	184,00
	4 М						31,91		30,31		
	ЗТ	чел.-ч	33,7			32,015					
	ЗТм	чел.-ч	0,54			0,513					
	Итого по расценке						397,64		377,75		
	ФОТ								314,18		9 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			380,16		11 291,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			226,21		6 718,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								984,12		
25	ФССП-18.2.07.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	95	1	95	32,75		3 111,25		
		Всего по позиции							3 111,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФССП-18.1.09.06-1022	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в	шт	15	1	15	32,22		483,30		
		Всего по позиции							483,30		
27	ФЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					324,19		38,90	29,7	1 155,00
		2 ЭМ					41,54		4,98		
		3 в т.ч. ОТы					6,53		0,78	29,7	23,00
		4 М					32,53		3,90		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		4,044					
		ЗТы	чел.-ч	0,54		0,0648					
		Итого по расценке					398,26		47,78		
		ФОТ							39,68		1 178,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			48,01		1 425,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			28,57		848,00
		Всего по позиции									124,36
28	ФССП-18.2.07.01-0006	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	12	1	12	35,71		428,52		
		Всего по позиции							428,52		
29	ФССП-18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кг/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	1	1	33,28		33,28		
		Всего по позиции							33,28		
30	ФЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,55	1	0,55					
		1 ОТ					324,19		178,30	29,7	5 296,00
		2 ЭМ					41,54		22,85		
		3 в т.ч. ОТы					6,53		3,59	29,7	107,00
		4 М					33,61		18,49		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		18,535					
		ЗТы	чел.-ч	0,54		0,297					
		Итого по расценке					399,34		219,64		
		ФОТ							181,89		5 403,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			220,09		6 538,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			130,96		3 890,00
		Всего по позиции									570,69
31	ФССП-18.2.07.01-0007	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	55	1	55	42,85		2 356,75		
		Всего по позиции							2 356,75		
32	ФССП-18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кг/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	5	1	5	87,19		435,95		
		Всего по позиции							435,95		
33	ФЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,8	1	0,8					
		1 ОТ					416,55		333,24	29,7	9 897,00
		2 ЭМ					72,96		58,37		
		3 в т.ч. ОТы					11,86		9,49	29,7	282,00
		4 М					47,20		37,76		
		ЗТ	чел.-ч	43,3		34,64					
		ЗТы	чел.-ч	0,99		0,792					
		Итого по расценке					536,71		429,37		
		ФОТ							342,73		10 179,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			414,70		12 317,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			246,77		7 329,00
		Всего по позиции									1 090,84
34	ФССП-18.2.07.01-0009	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	80	1	80	60,37		4 829,60		
		Всего по позиции							4 829,60		
35	ФССП-18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кг/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	3	1	3	188,87		566,61		
		Всего по позиции							566,61		
36	ФССП-23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм	10 шт	1,2	1	1,2	30,90		37,08		
		Всего по позиции							37,08		
37	ФССП-23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм	10 шт	6	1	6	44,19		265,14		
		Всего по позиции							265,14		
38	ФССП-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт	80	1	80	0,63		50,40		
		Всего по позиции							50,40		
39	ФССП-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт	12	1	12	11,48		137,76		
		Всего по позиции							137,76		
40	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	7,2	1	7,2					
		1 ОТ					21,82		157,10	29,7	4 666,00
		2 ЭМ					17,27		124,34		
		3 в т.ч. ОТы					2,90		20,88	29,7	620,00
		4 М					89,78		646,42		
		ЗТ	чел.-ч	2,2		15,84					
		ЗТы	чел.-ч	0,25		1,8					
		Итого по расценке					128,87		927,86		
		ФОТ							177,98		5 286,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Теплоизоляционные работы	Прил. п.20	%	97		97			172,64		5 127,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Теплоизоляционные работы	Прил. п.20	%	55		55			97,89		2 907,00
		Всего по позиции									1 198,39
41	ФССП-12.2.07.05-0144	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 32 мм	10 м	1,32	1	1,32	384,40		507,41		
		Всего по позиции							507,41		
42	ФССП-12.2.07.05-0150	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 65 мм	10 м	6,6	1	6,6	635,60		4 194,96		
		Всего по позиции							4 194,96		
43	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	2,42	1	2,42					
		1 ОТ					58,32		141,13	29,7	4 192,00
		2 ЭМ					44,51		107,71		
		4 М					4,29		10,38		
		ЗТ	чел.-ч	5,01		12,1242					
		Итого по расценке					107,12		259,22		
		ФОТ							141,13		4 192,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			170,77		5 072,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			101,61		3 018,00
		Всего по позиции									531,60
		Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение :									
		Всего прямые затраты (справочно)							19 699,63		157 227,00
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							1 156,65		34 353,00
		Эксплуатация машин							357,71		4 124,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							40,94		1 216,00
		Материалы							18 185,27		118 750,00
		Строительные работы							21 938,01		223 707,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 156,65		34 353,00
		эксплуатация машин и механизмов							357,71		4 124,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							40,94		1 216,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							18 185,27		118 750,00
		накладные расходы							1 406,37		41 770,00
		сметная прибыль							832,01		24 710,00
		Всего ФОТ (справочно)							1 197,59		35 569,00
		Всего накладные расходы (справочно)							1 406,37		41 770,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							832,01		24 710,00
		Всего по разделу 2 Холодное водоснабжение							21 938,01		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				117,1982					
		Затраты труда машинистов				3,4668					
Раздел 3. Горячее водоснабжение											
44	ФЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	1,4	1	1,4					
		1 ОТ					324,19		453,87	29,7	13 480,00
		2 ЭМ					41,54		58,16		
		3 в т.ч. ОТм					6,53		9,14	29,7	271,00
		4 М					31,91		44,67		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		47,18					
		ЗТм	чел.-ч	0,54		0,756					
		Итого по расценке					397,64		556,70		
		ФОТ							463,01		13 751,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			560,24		16 639,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			333,37		9 901,00
		Всего по позиции							1 450,31		
45	ФССЦ-18.2.07.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	140	1	140	32,75		4 585,00		
		Всего по позиции							4 585,00		
46	ФССЦ-18.1.09.06-1022	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	10	1	10	32,22		322,20		
		Всего по позиции							322,20		
47	ФЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,24	1	0,24					
		1 ОТ					324,19		77,81	29,7	2 311,00
		2 ЭМ					41,54		9,97		
		3 в т.ч. ОТм					6,53		1,57	29,7	47,00
		4 М					32,53		7,81		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		8,088					
		ЗТм	чел.-ч	0,54		0,1296					
		Итого по расценке					398,26		95,59		
		ФОТ							79,38		2 358,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			96,05		2 853,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			57,15		1 698,00
		Всего по позиции							248,79		
48	ФССЦ-18.2.07.01-0006	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	24	1	24	35,71		857,04		
		Всего по позиции							857,04		
49	ФССЦ-18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	2	1	2	33,28		66,56		
		Всего по позиции							66,56		
50	ФЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,87	1	0,87					
		1 ОТ					324,19		282,05	29,7	8 377,00
		2 ЭМ					41,54		36,14		
		3 в т.ч. ОТм					6,53		5,68	29,7	169,00
		4 М					33,61		29,24		
		ЗТ	чел.-ч	33,7		29,319					
		ЗТм	чел.-ч	0,54		0,4698					
		Итого по расценке					399,34		347,43		
		ФОТ							287,73		8 546,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			348,15		10 341,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			207,17		6 153,00
		Всего по позиции							902,75		
51	ФССЦ-18.2.07.01-0007	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	87	1	87	42,85		3 727,95		
		Всего по позиции							3 727,95		
52	ФССЦ-18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	10	1	10	87,19		871,90		
		Всего по позиции							871,90		
53	ФЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	1,21	1	1,21					
		1 ОТ					416,55		504,03	29,7	14 970,00
		2 ЭМ					72,96		88,28		
		3 в т.ч. ОТм					11,86		14,35	29,7	426,00
		4 М					47,20		57,11		
		ЗТ	чел.-ч	43,3		52,393					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		1,1979					
		Итого по расценке					536,71		649,42		
		ФОТ							518,38		15 396,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			627,24		18 629,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			373,23		11 085,00
		Всего по позиции							1 649,89		
54	ФССЦ-18.2.07.01-0009	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	121	1	121	60,37		7 304,77		
		Всего по позиции							7 304,77		
55	ФССЦ-23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм	10 шт	5,9	1	5,9	30,90		182,31		
		Всего по позиции							182,31		
56	ФССЦ-23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм	10 шт	6,2	1	6,2	44,19		273,98		
		Всего по позиции							273,98		
57	ФССЦ-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт	62	1	62	0,63		39,06		
		Всего по позиции							39,06		
58	ФССЦ-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт	12	1	12	11,48		137,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							137,76		
59	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	7,4	1	7,4					
		1 ОТ						21,82	161,47	29,7	4 796,00
		2 ЭМ						17,27	127,80		
		3 в т.ч. ОТм						2,90	21,46	29,7	637,00
		4 М						89,78	664,37		
		ЗТ	чел.-ч	2,2		16,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		1,85					
		Итого по расценке						128,87	953,64		
		ФОТ							182,93		5 433,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Теплоизоляционные работы		%	97		97			177,44		5 270,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55			100,61		2 988,00
		Всего по позиции							1 231,69		
60	ФССЦ-12.2.07.05-0144	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 33 мм	10 м	1,32	1	1,32	384,40		507,41		
		Всего по позиции							507,41		
61	ФССЦ-12.2.07.05-0150	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 63 мм	10 м	6,82	1	6,82	635,60		4 334,79		
		Всего по позиции							4 334,79		
62	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	3,72	1	3,72					
		1 ОТ						58,32	216,95	29,7	6 443,00
		2 ЭМ						44,51	165,58		
		4 М						4,29	15,96		
		ЗТ	чел.-ч	5,01		18,6372					
		Итого по расценке						107,12	398,49		
		ФОТ							216,95		6 443,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			262,51		7 796,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			156,20		4 639,00
		Всего по позиции							817,20		
Итого по разделу 3 Горячее водоснабжение :											
Всего прямые затраты (справочно)										26 212,00	212 895,00
в том числе:											
Оплата труда рабочих										1 696,18	50 377,00
Эксплуатация машин										485,93	5 603,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										52,20	1 550,00
Материалы										24 029,89	156 915,00
Строительные работы										29 511,36	310 887,00
в том числе:											
оплата труда										1 696,18	50 377,00
эксплуатация машин и механизмов										485,93	5 603,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										52,20	1 550,00
материалы										24 029,89	156 915,00
накладные расходы										2 071,63	61 528,00
сметная прибыль										1 227,73	36 464,00
Всего ФОТ (справочно)										1 748,38	51 927,00
Всего накладные расходы (справочно)										2 071,63	61 528,00
Всего сметная прибыль (справочно)										1 227,73	36 464,00
Всего по разделу 3 Горячее водоснабжение										29 511,36	
справочно:											
Затраты труда рабочих										171,8972	
Затраты труда машинистов										4,4033	
Раздел 4. Система водоотведения											
63	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,84	1	0,84					
		1 ОТ						563,25	473,13	29,7	14 052,00
		2 ЭМ						8,98	7,54		
		3 в т.ч. ОТм						1,27	1,07	29,7	32,00
		4 М						27,16	22,81		
		ЗТ	чел.-ч	59,92		50,3328					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,084					
		Итого по расценке						599,39	503,48		
		ФОТ							474,20		14 084,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			573,78		17 042,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			341,42		10 140,00
		Всего по позиции							1 418,68		
64	ФССЦ-24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	0,2	1	0,2	10,38		2,08		
		Всего по позиции							2,08		
65	ФССЦ-24.3.05.15-0101	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	4	1	4	7,95		31,80		
		Всего по позиции							31,80		
66	ФССЦ-19.3.01.06-0001	Клапаны воздушные полипропиленовые для невентилируемых канализационных стояков с резиновой мембраной, двойной изолированной стенкой, уменьшителем, защитной сеткой, диаметр 50, 75, 110 мм	шт	2	1	2	291,59		583,18		
		Всего по позиции							583,18		
67	ФССЦ-23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм	10 шт	8	1	8	44,19		353,52		
		Всего по позиции							353,52		
68	ФССЦ-23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм	10 шт	7	1	7	30,90		216,30		
		Всего по позиции							216,30		
69	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	1,48	1	1,48					
		1 ОТ						524,80	776,70	29,7	23 068,00
		2 ЭМ						41,24	61,04		
		3 в т.ч. ОТм						5,87	8,69	29,7	258,00
		4 М						58,29	86,27		
		ЗТ	чел.-ч	55,83		82,6284					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,6808					
		Итого по расценке						624,33	924,01		
		ФОТ							785,39		23 326,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			950,32		28 224,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			565,48		16 795,00
		Всего по позиции							2 439,81		
70	ФССЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	0,5	1	0,5	43,52		21,76		
		Всего по позиции							21,76		
71	ФССЦ-24.3.05.15-0102	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	17	1	17	20,80		353,60		
		Всего по позиции							353,60		
72	ФССЦ-24.3.05.08-0202	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	12	1	12	7,10		85,20		
		Всего по позиции							85,20		
73	ФССЦ-24.3.05.05-0001	Крестовина полиэтиленовая для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 110x110x50 мм	шт	5	1	5	13,45		67,25		
		Всего по позиции							67,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ТП 24.3.05.05_50_502906996 7_01.07.2022_01	Крестовина одноплоскостная Ø 110х110х110 мм 45° полипропилен Цена=394/1,2	шт	4	1	4	328,33		201,07	6,53	1 313,00
		Всего по позиции							201,07		1 313,00
75	ФССП-24.3.05.02-0101	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	8	1	8	2,89		23,12		
		Всего по позиции							23,12		
76	ФССП-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	6	1	6	15,18		91,08		
		Всего по позиции							91,08		
77	ФССП-24.3.05.08-0203	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	33	1	33	3,16		104,28		
		Всего по позиции							104,28		
78	ФССП-23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт	9,8	1	9,8	97,59		956,38		
		Всего по позиции							956,38		
79	ФЕР16-07-008-03	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междутажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм	100 шт	0,19	1	0,19					
		1 ОТ					63,80		12,12	29,7	360,00
		2 ЭМ					3,94		0,75		
		3 в т.ч. ОТм					0,70		0,13	29,7	4,00
		4 М					83,63		15,89		
		ЗТ	чел.-ч	7,48		1,4212					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0114					
		Итого по расценке					151,37		28,76		
		ФОТ							12,25		364,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			14,82		440,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			8,82		262,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								52,40		
80	ФССП-23.8.03.04-1116	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	шт	3	1	3	46,01		138,03		
		Всего по позиции							138,03		
81	ФЕРр38-21-1	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал - Установка зонга вентиляционного 110мм	10 шт	0,3	1	0,3					
		1 ОТ					151,96		45,59	29,7	1 354,00
		2 ЭМ					1,97		0,59		
		3 в т.ч. ОТм					0,35		0,11	29,7	3,00
		ЗТ	чел.-ч	18,6		5,58					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,009					
		Итого по расценке					153,93		46,18		
		ФОТ							45,70		1 357,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			41,13		1 221,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			21,02		624,00
	Прил. п.92										
	Всего по позиции								108,33		
82	ТП 19.2.02.04_50_502906996 7_01.07.2022_01	Грибок канализационный ø110 мм	шт	3	1	3	98,33		45,18	6,53	295,00
		Цена=118/1,2									
		Всего по позиции							45,18		295,00
83	ФССП-01.7.15.01-0037	Анкер забивной М10	шт	98	1	98	0,83		81,34		
		Всего по позиции							81,34		
84	ФССП-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт	80	1	80	0,63		50,40		
		Всего по позиции							50,40		
85	ФССП-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт	12	1	12	11,48		137,76		
		Всего по позиции							137,76		
86	ФССП-01.7.15.12-0014	Шпильки резьбовая М10-2000	шт	16	1	16	14,45		231,20		
		Всего по позиции							231,20		
87	ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	2,1	1	2,1					
		1 ОТ					187,59		393,94	29,7	11 700,00
		2 ЭМ					17,20		36,12		
		3 в т.ч. ОТм					4,08		8,57	29,7	255,00
		4 М					99,56		209,08		
		ЗТ	чел.-ч	19,5		40,95					
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,693					
		Итого по расценке					304,35		639,14		
		ФОТ							402,51		11 955,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			487,04		14 466,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			289,81		8 608,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								1 415,99		
88	ФССП-18.2.01.05-0124	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 700х600х150 мм	компл	21	1	21	378,20		7 942,20		
		Всего по позиции							7 942,20		
89	ФССП-18.2.06.12-0021	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт	21	1	21	130,53		2 741,13		
		Всего по позиции							2 741,13		
90	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	1	1	1					
		1 ОТ					211,12		211,12	29,7	6 270,00
		2 ЭМ					35,63		35,63		
		3 в т.ч. ОТм					8,84		8,84	29,7	263,00
		4 М					283,53		283,53		
		ЗТ	чел.-ч	22,2		22,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		0,71					
		Итого по расценке					530,28		530,28		
		ФОТ							219,96		6 533,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			266,15		7 905,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние		%	72		72			158,37		4 704,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								954,80		
91	ФССП-18.2.01.06-0036	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельнолитой полочкой	компл	10	1	10	364,27		3 642,70		
		Всего по позиции							3 642,70		
92	ФССП-18.2.06.01-0002	Бачки смыльные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	10	1	10	198,30		1 983,00		
		Всего по позиции							1 983,00		
93	ФССП-01.7.19.03-0001	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм	шт	10	1	10	6,81		68,10		
		Всего по позиции							68,10		
94	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 компл	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					150,07		30,01	29,7	891,00
		2 ЭМ					13,26		2,65		
		3 в т.ч. ОТм					3,38		0,68	29,7	20,00
		4 М					113,54		22,71		
		ЗТ	чел.-ч	15,6		3,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,054					
		Итого по расценке					276,87		55,37		
		ФОТ							30,69		911,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние		%	121		121			37,13		1 102,00
	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			22,10		656,00
		Всего по позиции							114,60		
95	ФССП-18.2.02.05-0004	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВН со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл	2	1	2	521,44		1 042,88		
		Всего по позиции							1 042,88		
96	ФЕР17-01-001-02	Установка вани купальных: прямых стальных	10 компл	0,1	1	0,1					
	1 ОТ						187,59		18,76	29,7	557,00
	2 ЭМ						70,04		7,00		
	3 в т.ч. ОТм						14,87		1,49	29,7	44,00
	4 М						75,42		7,54		
	ЗТ	чел.-ч		19,5		1,95					
	ЗТм	чел.-ч		1,2		0,12					
	Итого по расценке						333,05		33,30		
	ФОТ								20,25		601,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			24,50		727,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			14,58		433,00
		Всего по позиции							72,38		
97	ФССП-18.2.02.01-0022	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уранителем электрических поточников, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, ВСТУ-1500, размер 1500х700х535 мм	компл	1	1	1	1 210,24		1 210,24		
		Всего по позиции							1 210,24		
98	ФССП-18.1.10.10-0064	Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики	шт	1	1	1	200,47		200,47		
		Всего по позиции							200,47		
99	ФССП-18.2.06.08-0016	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 шт	5,8	1	5,8	160,20		929,16		
		Всего по позиции							929,16		
Итого по разделу 4 Система водоотведения :											
		Всего прямые затраты (справочно)							26 294,93		217 907,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 961,37		58 252,00
		Эксплуатация машин							151,32		1 745,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,58		879,00
		Материалы							24 182,24		157 910,00
		Строительные работы							30 111,40		331 256,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 961,37		58 252,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							151,32		1 745,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,58		879,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							24 182,24		157 910,00
		накладные расходы							2 394,87		71 127,00
		сметная прибыль							1 421,60		42 222,00
		Всего ФОТ (справочно)							1 990,95		59 131,00
		Всего накладные расходы (справочно)							2 394,87		71 127,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 421,60		42 222,00
		Всего по разделу 4 Система водоотведения							30 111,40		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							246,25		1 608,00
		Затраты труда рабочих				208,1824					
		Затраты труда машинистов				2,3622					
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							74 942,82		606 855,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 852,16		144 109,00
		Эксплуатация машин							1 010,96		11 656,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							124,65		3 703,00
		Материалы							69 079,70		451 090,00
		Строительные работы							84 370,99		886 872,00
		в том числе:									
		оплата труда							4 852,16		144 109,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							1 010,96	11,53	11 656,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							124,65		3 703,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министров России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							69 079,70	6,53	451 090,00
		накладные расходы							5 919,36		175 805,00
		сметная прибыль							3 508,81		104 212,00
		Оборудование							641,87		3 119,00
	2 кв 2022 (ОБ), Письмо Министров России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3	Инженерное оборудование							641,87	4,86	3 119,00
		Всего ФОТ (справочно)							4 976,81		147 812,00
		Всего накладные расходы (справочно)							5 919,36		175 805,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							3 508,81		104 212,00
		ВСЕГО по смете							85 012,86		889 991,00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							246,25		1 608,00
		Затраты труда рабочих				501,19807					
		Затраты труда машинистов				10,39678					

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование стройки)	
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

Отопление, вентиляция (наименование конструктивного решения)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	АКТ № 1 (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	2 066,21	(256,5) тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	2 043,13	(251,75) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	168,14	(5,66) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		591,48 чел.час.
оборудования	23,09	(4,75) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		15,01 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Отопление											
1	ФЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,52	1	0,52					
		1 ОТ					285,71		148,57	29,7	4 413,00
		2 ЭМ					39,37		20,47		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		3,17	29,7	94,00
		4 М					26,51		13,79		
		ЗТ	чел.-ч	29,7		15,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		0,26					
		Итого по расценке					351,59			182,83	
		ФОТ								151,74	4 507,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121				183,61	5 453,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72				109,25	3 245,00
		Всего по позиции								475,69	
2	ФССП-18.5.13.01-0001	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	52	1	52	19,62		1 020,24		
		Всего по позиции							1 020,24		
3	ФССП-18.1.09.08-1014	Кран шаровой латунный погонпроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением	шт	256	1	256	44,88		11 489,28		
		Всего по позиции							11 489,28		
4	ФЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	1,01	1	1,01					
		1 ОТ					285,71		288,57	29,7	8 571,00
		2 ЭМ					39,37		39,76		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		6,15	29,7	183,00
		4 М					26,97		27,24		
		ЗТ	чел.-ч	29,7		29,997					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		0,505					
		Итого по расценке					352,05			355,57	
		ФОТ								294,72	8 754,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121				356,61	10 592,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72				212,20	6 303,00
		Всего по позиции								924,38	
5	ФССП-18.5.13.01-0002	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	101	1	101	23,39		2 362,39		
		Всего по позиции							2 362,39		
6	ФЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	2,28	1	2,28					
		1 ОТ					285,71		651,42	29,7	19 347,00
		2 ЭМ					39,37		89,76		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		13,89	29,7	413,00
		4 М					27,59		62,91		
		ЗТ	чел.-ч	29,7		67,716					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		1,14					
		Итого по расценке					352,67			804,09	
		ФОТ								665,31	19 760,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121				805,03	23 910,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72				479,02	14 227,00
		Всего по позиции								2 088,14	
7	ФССП-18.5.13.01-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	228	1	228	25,51		5 816,28		
		Всего по позиции							5 816,28		
8	ФЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	1,25	1	1,25					
		1 ОТ					285,71		357,14	29,7	10 607,00
		2 ЭМ					39,37		49,21		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		7,61	29,7	226,00
		4 М					28,67		35,84		
		ЗТ	чел.-ч	29,7		37,125					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		0,625					
		Итого по расценке					353,75			442,19	
		ФОТ								364,75	10 833,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121				441,35	13 108,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72				262,62	7 800,00
		Всего по позиции								1 146,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФССП-18.5.13.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	125	1	125	30,61		3 826,25		
		Всего по позиции							3 826,25		
10	ФЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	1,29	1	1,29					
		1 ОТ					285,71		368,57	29,7	10 947,00
		2 ЭМ					39,37		50,79		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		7,86	29,7	233,00
		4 М					30,20		38,96		
		ЗТ	чел.-ч	29,7		38,313					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		0,645					
		Итого по расценке					355,28		458,32		
		ФОТ							376,43		11 180,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			455,48		13 528,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			271,03		8 050,00
		Всего по позиции							1 184,83		
11	ФССП-18.5.13.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	м	129	1	129	28,25		3 644,25		
		Всего по позиции							3 644,25		
12	ФЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,58	1	0,58					
		1 ОТ					357,86		207,56	29,7	6 165,00
		2 ЭМ					73,68		42,73		
		3 в т.ч. ОТм					11,97		6,94	29,7	206,00
		4 М					48,75		28,28		
		ЗТ	чел.-ч	37,2		21,576					
		ЗТм	чел.-ч	1		0,58					
		Итого по расценке					480,29		278,57		
		ФОТ							214,50		6 371,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			259,55		7 709,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			154,44		4 587,00
		Всего по позиции							692,56		
13	ФССП-18.5.13.01-0006	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	58	1	58	43,12		2 500,96		
		Всего по позиции							2 500,96		
14	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,98	1	0,98					
		1 ОТ					640,26		627,45	29,7	18 635,00
		2 ЭМ					118,49		116,12		
		3 в т.ч. ОТм					14,83		14,53	29,7	432,00
		4 М					41,22		40,40		
		ЗТ	чел.-ч	65,6		64,288					
		ЗТм	чел.-ч	1,24		1,2152					
		Итого по расценке					799,97		783,97		
		ФОТ							641,98		19 067,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			776,80		23 071,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			462,23		13 728,00
		Всего по позиции							2 023,00		
15	ФССП-23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	98	1	98	43,88		4 300,24		
		Всего по позиции							4 300,24		
16	ФССП-23.8.04.06-0066	Отвод круглошовный, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	шт	4	1	4	33,76		135,04		
		Всего по позиции							135,04		
17	ФЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,56	1	0,56					
		1 ОТ					707,60		396,26	29,7	11 769,00
		2 ЭМ					168,76		94,51		
		3 в т.ч. ОТм					21,24		11,89	29,7	353,00
		4 М					64,24		35,97		
		ЗТ	чел.-ч	72,5		40,6					
		ЗТм	чел.-ч	1,77		0,9912					
		Итого по расценке					940,60		526,74		
		ФОТ							408,15		12 122,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			493,86		14 668,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			293,87		8 728,00
		Всего по позиции							1 314,47		
18	ФССП-23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	56	1	56	52,00		2 912,00		
		Всего по позиции							2 912,00		
19	ФССП-23.8.04.06-0069	Отвод круглошовный, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	шт	8	1	8	42,35		338,80		
		Всего по позиции							338,80		
20	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	6,93	1	6,93					
		1 ОТ					58,32		404,16	29,7	12 004,00
		2 ЭМ					44,51		308,45		
		4 М					4,29		29,73		
		ЗТ	чел.-ч	5,01		34,7193					
		Итого по расценке					107,12		742,34		
		ФОТ							404,16		12 004,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			489,03		14 525,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			291,00		8 643,00
		Всего по позиции							1 522,37		
21	ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	1,54	1	1,54					
		1 ОТ					58,32		89,81	29,7	2 667,00
		2 ЭМ					44,51		68,55		
		4 М					11,12		17,12		
		ЗТ	чел.-ч	5,01		7,7154					
		Итого по расценке					113,95		175,48		
		ФОТ							89,81		2 667,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			108,67		3 227,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			64,66		1 920,00
		Всего по позиции							348,81		
22	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,8076	1	0,8076					
	1 ОТ						56,55		45,67	29,7	1 356,00
	2 ЭМ						9,22		7,45		
	3 в т.ч. ОТм						0,22		0,18	29,7	5,00
	4 М						152,04		122,79		
	ЗТ	чел.-ч	5,31			4,288356					
	ЗТм	чел.-ч	0,02			0,016152					
	Итого по расценке						217,81		175,91		
	ФОТ								45,85		1 361,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Защита строительных конструкций и оборудования	Прил. п.13 от коррозии	%	94		94			43,10		1 279,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Защита строительных конструкций и оборудования	Прил. п.13 от коррозии	%	51		51			23,38		694,00
		Всего по позиции							242,39		
23	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,8076	1	0,8076					
	Т4 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	1 ОТ						19,32	2	31,21	29,7	927,00
	2 ЭМ						6,01	2	9,71		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2	0,36	29,7	11,00
	4 М						138,16	2	223,16		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2		3,440376					
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2		0,032304					
	Итого по расценке						163,49		264,08		
	ФОТ								31,57		938,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Защита строительных конструкций и оборудования	Прил. п.13 от коррозии	%	94		94			29,68		882,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Защита строительных конструкций и оборудования	Прил. п.13 от коррозии	%	51		51			16,10		478,00
		Всего по позиции							309,86		
24	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	2,664	1	2,664					
	1 ОТ						530,13		1 412,27	29,7	41 944,00
	2 ЭМ						192,89		513,86		
	3 в т.ч. ОТм						38,75		103,23	29,7	3 066,00
	4 М						1 222,39		3 256,45		
	ЗТ	чел.-ч	59,1			157,4424					
	ЗТм	чел.-ч	3,13			8,33832					
	Итого по расценке						1 945,41		5 182,58		
	ФОТ								1 515,50		45 010,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			1 833,76		54 462,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1 091,16		32 407,00
		Всего по позиции							8 107,50		
25	ФССЦ-18.5.10.05-0012	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт	1306	1	1306	142,86		186 575,16		
		Всего по позиции							186 575,16		
26	ФЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	компл	128	1	128					
	1 ОТ						1,23		157,44	29,7	4 676,00
	4 М						25,93		3 319,04		
	ЗТ	чел.-ч	0,12			15,36					
	Итого по расценке						27,16		3 476,48		
	ФОТ								157,44		4 676,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			190,50		5 658,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			113,36		3 367,00
		Всего по позиции							3 780,34		
27	ФССЦ-18.1.10.09-0011	Кран латунный для спуска воздуха	компл	-128	1	-128	25,09		-3 211,52		
		Всего по позиции							-3 211,52		
28	ФССЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	10 шт	12,8	1	12,8	50,62		647,94		
		Всего по позиции							647,94		
	Итого по разделу 2 Отопление :										
	Всего прямые затраты (справочно)									236 206,46	1 669 648,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих									5 186,10	154 028,00
	Эксплуатация машин									1 411,37	16 273,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									175,81	5 222,00
	Материалы									229 608,99	1 499 347,00
	Строительные работы									246 517,81	1 975 897,00
	в том числе:										
	оплата труда									5 186,10	154 028,00
	эксплуатация машин и механизмов									1 411,37	16 273,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									175,81	5 222,00
	материалы									229 608,99	1 499 347,00
	накладные расходы									6 467,03	192 072,00
	сметная прибыль									3 844,32	114 177,00
	Всего ФОТ (справочно)									5 361,91	159 250,00
	Всего накладные расходы (справочно)									6 467,03	192 072,00
	Всего сметная прибыль (справочно)									3 844,32	114 177,00
	Всего по разделу 2 Отопление									246 517,81	
	справочно:										
	Затраты труда рабочих						538,024832				
	Затраты труда машинистов						14,348176				
Раздел 3. Вентиляция											
29	ФЕР20-03-003-01	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т	шт	1	1	1					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05										
	1 ОТ						48,39	1,05	50,81	29,7	1 509,00
	2 ЭМ						25,51	1,05	26,79		
	3 в т.ч. ОТм						3,21	1,05	3,37	29,7	100,00
	4 М						40,18		40,18		
	ЗТ	чел.-ч	5,03	1,05		5,2815					
	ЗТм	чел.-ч	0,26	1,05		0,273					
	Итого по расценке						114,08		117,78		
	ФОТ								54,18		1 609,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			65,56		1 947,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Сантехнические работы - внутренние	Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			39,01		1 158,00
		Всего по позиции							222,35		
30	ФССЦ-64.1.03.01-0001	Вентиляторы крышные: взрывозащищенные ВКР-3,15, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл	1	1	1	4 750,06		4 750,06		
		Всего по позиции							4 750,06		
31	ФЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	7	1	7					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05										
	1 ОТ						10,81	1,05	79,45	29,7	2 360,00
	2 ЭМ						3,52	1,05	25,87		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,05	0,88	29,7	26,00
	4 М						7,03		49,21		
	ЗТ	чел.-ч	1,22	1,05		8,967					
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,05		0,0735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					21,36		154,53		
		ФОТ							80,33		2 386,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			97,20		2 887,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			57,84		1 718,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							309,57		
32	ФССП-19.1.05.03-0004	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 200 мм	шт	7	1	7	84,03		588,21		
		Всего по позиции							588,21		
33	ФЕР20-02-002-01	Установка репеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	8	1	8					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	1 ОТ							9,60	1,05	80,64	29,7
	2 ЭМ							1,47	1,05	12,35	
	3 в т.ч. ОТм							0,12	1,05	1,01	29,7
	4 М							4,10		32,80	30,00
	ЗТ	чел.-ч		1,07	1,05	8,988					
	ЗТм	чел.-ч		0,01	1,05	0,084					
	Итого по расценке						15,17		125,79		
	ФОТ								81,65		2 425,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			98,80		2 934,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			58,79		1 746,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							283,38		
34	ФССП-19.2.03.02-0225	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 500х200 мм	шт	8	1	8	96,47		771,76		
		Всего по позиции							771,76		
35	ФЕР20-01-001-08	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм	100 м2	0,12085	1	0,12085					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	1 ОТ							802,33	1,05	101,81	29,7
	2 ЭМ							127,19	1,05	16,14	
	3 в т.ч. ОТм							9,68	1,05	1,23	29,7
	4 М							379,93		45,91	37,00
	ЗТ	чел.-ч		91,8	1,05	11,6487315					
	ЗТм	чел.-ч		0,78	1,05	0,0989762					
	Итого по расценке						1 309,45		163,86		
	ФОТ								103,04		3 061,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			124,68		3 704,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			74,19		2 204,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							362,73		
36	ФССП-19.1.01.03-0075	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	12,085	1	12,085	84,25		1 018,16		
		Всего по позиции							1 018,16		
37	ФЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2	0,0682	1	0,0682					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	1 ОТ							1 232,34	1,05	88,25	29,7
	2 ЭМ							96,06	1,05	6,88	
	3 в т.ч. ОТм							11,88	1,05	0,85	29,7
	4 М							398,08		27,15	25,00
	ЗТ	чел.-ч		141	1,05	10,09701					
	ЗТм	чел.-ч		0,96	1,05	0,0687456					
	Итого по расценке						1 726,48		122,28		
	ФОТ								89,10		2 646,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			107,81		3 202,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			64,15		1 905,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							294,24		
38	ФЕР20-01-001-06	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2	0,06613	1	0,06613					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	1 ОТ							1 066,28	1,05	74,04	29,7
	2 ЭМ							87,59	1,05	6,08	
	3 в т.ч. ОТм							10,76	1,05	0,75	29,7
	4 М							388,91		25,72	22,00
	ЗТ	чел.-ч		122	1,05	8,471253					
	ЗТм	чел.-ч		0,87	1,05	0,0604098					
	Итого по расценке						1 542,78		105,84		
	ФОТ								74,79		2 221,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			90,50		2 687,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			53,85		1 599,00
	Прил. п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							250,19		
39	ФССП-19.1.01.03-0074	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм	м2	13,433	1	13,433	84,05		1 129,04		
		Всего по позиции							1 129,04		
		Итого по разделу 3 Вентиляция :									
		Всего прямые затраты (справочно)							4 297,25		39 538,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							475,00		14 108,00
		Эксплуатация машин							94,11		1 085,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,09		240,00
		Материалы							3 728,14		24 345,00
		Строительные работы							5 229,63		67 229,00
		в том числе:									
		оплата труда							475,00		14 108,00
		эксплуатация машин и механизмов							94,11		1 085,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,09		240,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2								3 728,14		24 345,00
		материалы									
		накладные расходы							584,55		17 361,00
		сметная прибыль							347,83		10 330,00
		Оборудование							4 750,06		23 085,00
	2 кв 2022 (ОБ), Письмо Министром России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3	Инженерное оборудование							4 750,06		23 085,00
		Всего ФОТ (справочно)							483,09		14 348,00
		Всего накладные расходы (справочно)							584,55		17 361,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							347,83		10 330,00
		Всего по разделу 3 Вентиляция							9 979,69		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				53,4534945					
		Затраты труда машинистов				0,6586316					
		Итого по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							240 503,71		1 709 185,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 661,10		168 136,00
		Эксплуатация машин							1 505,48		17 358,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							183,90		5 462,00
		Материалы							233 337,13		1 523 691,00
		Строительные работы							251 747,44		2 043 125,00
		в том числе:									
		оплата труда							5 661,10		168 136,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министрa России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							1 505,48	11,53	17 358,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							183,90		5 462,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Министрa России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							233 337,13	6,53	1 523 691,00
		накладные расходы							7 051,58		209 433,00
		сметная прибыль							4 192,15		124 507,00
		Оборудование							4 750,06		23 085,00
	2 кв 2022 (ОБ), Письмо Министрa России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3	Инженерное оборудование							4 750,06	4,86	23 085,00
		Всего ФОТ (справочно)							5 845,00		173 598,00
		Всего накладные расходы (справочно)							7 051,58		209 433,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							4 192,15		124 507,00
		ВСЕГО по смете							256 497,50		2 066 210,00
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				591,4783265					
		Затраты труда машинистов				15,0068076					

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование стройки)
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-07 (2022)

Сети связи (наименование конструктивного решения)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	АКТ № 1 (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2022 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 452,13	(85,25) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	494,37 (16,65) тыс.руб.
монтажных работ	1 352,96	(64,85) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 751,53 чел.час.
оборудования	99,17	(20,41) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,21 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	здание 2405,80 м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7. АПС и СОУЭ											
Оборудование и материалы											
191	ФЕРм10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей: 10 - С2000-БКИ	шт	1	1	1					
		1 ОТ					43,47		43,47	29,7	1 291,00
		4 М					6,11		6,11		
		ЗТ	чел.-ч	4,2		4,2					
		Итого по расценке					49,58		49,58		
		ФОТ									1 291,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи	Прил. п.51.1	%	90		90	43,47		39,12		1 162,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи	Прил. п.51.1	%	46		46	20,00				594,00
		Всего по позиции								108,70	
195	ФЕРм10-08-002-02	Извешатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионезононый, световой в нормальном исполнении - С2000-ИП-03, ДИП-34А-04, С2000-ИПДП	шт	606	1	606					
		1 ОТ					16,16		9 792,96	29,7	290 851,00
		4 М					3,08		1 866,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,68		1018,08					
		Итого по расценке					19,24		11 659,44		
		ФОТ							9 792,96		290 851,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи	Прил. п.51.1	%	90		90	8 813,66				261 766,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи	Прил. п.51.1	%	46		46	4 504,76				133 791,00
		Всего по позиции								24 977,86	
199	ФЕРм10-08-002-01	Извешатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении - ИПР 513-ЗАМ,	шт	22	1	22					
		1 ОТ					8,08		177,76	29,7	5 279,00
		4 М					1,28		28,16		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		18,48					
		Итого по расценке					9,36		205,92		
		ФОТ							177,76		5 279,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи	Прил. п.51.1	%	90		90	159,98				4 751,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи	Прил. п.51.1	%	46		46	81,77				2 428,00
		Всего по позиции								447,67	
200	ФССЦ-61.2.02.03-1000	Извешатели пожарные ручные ИПР 513-ЗА электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ	шт	22	1	22	145,42				3 199,24
		Всего по позиции									3 199,24
201	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	137	1	137					
		1 ОТ					18,14		2 485,18	29,7	73 810,00
		4 М					12,63		1 730,31		
		ЗТ	чел.-ч	2		274					
		Итого по расценке					30,77		4 215,49		
		ФОТ							2 485,18		73 810,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного	Прил. п.51.2 оборудования	%	95		95	2 360,92				70 120,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного	Прил. п.51.2 оборудования	%	53		53	1 317,15				39 119,00
		Всего по позиции								7 893,56	
203	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт	0,17	1	0,17					
		1 ОТ					779,32		132,48	29,7	3 935,00
		2 ЭМ					36,22		6,16		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,85	29,7	25,00
		4 М					520,40		88,47		
		ЗТ	чел.-ч	78,56		13,3552					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,068					
		Итого по расценке					1 335,94		227,11		
		ФОТ							133,33		3 960,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах	Прил. п.49.3	%	97		97	129,33				3 841,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах	Прил. п.49.3	%	51		51	68,00				2 020,00
		Всего по позиции								424,44	
		Всего по позиции								662,26	
211	ФССЦ-62.4.01.01-0007	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч	шт	2	1	2	331,13				662,26
		Всего по позиции									662,26
212	ФССЦ-62.4.01.01-0004	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	2	1	2	77,50				155,00
		Всего по позиции									155,00
216	ФЕРм10-04-112-01	Пшкф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 ППУ 63А	шт	1	1	1					
		1 ОТ					48,10		48,10	29,7	1 429,00
		4 М					17,84		17,84		
		ЗТ	чел.-ч	5		5					
		Итого по расценке					65,94		65,94		
		ФОТ							48,10		1 429,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного	Прил. п.51.2 оборудования	%	95		95	45,70				1 358,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного	Прил. п.51.2 оборудования	%	53		53	25,49				757,00
		Всего по позиции								137,13	
217	ТЦ 61.1.04.06 78 780723862 1_05.07.2022_01	Щит ППУ 63А 2 ввода	шт	1	1	1	31 500,00	1,03	6 675,93	4,86	32 445,00
		Цена=37800/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; п.91 МАТ=1,03)									
		Всего по позиции								6 675,93	32 445,00
218	ФЕРм10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей: 10 - Объектовая станция Стрелен-Мониторинг	шт	1	1	1					
		1 ОТ					43,47		43,47	29,7	1 291,00
		4 М					6,11		6,11		
		ЗТ	чел.-ч	4,2		4,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					49,58		49,58		
		ФОТ							43,47		1 291,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			39,12		1 162,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			20,00		594,00
		Прил. п.51.1									
		Всего по позиции							108,70		
219 О	ТЦ 103.77.7728434165_05.0 7.2022_01	РСНИ Стрелец Мониторинг исп. 2: Объектовая станция Цена=55000/1,2	шт	1	1	1	45 833,33	1,03	9 713,58	4,86	47 208,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; п.9) МАТ=1,03									
		Всего по позиции							9 713,58		47 208,00
Кабельная огнестойкая линия											
222	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	14,5	1	14,5					
		1 ОТ					154,92		2 246,34	29,7	66 716,00
		2 ЭМ					0,31		4,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		2,03	29,7	60,00
		4 М					51,53		747,19		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		236,205					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,145					
		Итого по расценке					206,76		2 998,03		
		ФОТ							2 248,37		66 776,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			2 180,92		64 773,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 146,67		34 056,00
		Прил. п.49.3									
		Всего по позиции							6 325,62		
223	ФССЦ-20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	50	1	50	3,30		165,00		
		Всего по позиции							165,00		
224	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	м	1400	1	1400	1,71		2 394,00		
		Всего по позиции							2 394,00		
225	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	14,5	1	14,5					
		1 ОТ					26,51		384,40	29,7	11 417,00
		2 ЭМ					1,81		26,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		3,77	29,7	112,00
		4 М					10,27		148,92		
		ЗТ	чел.-ч	2,82		40,89					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,29					
		Итого по расценке					38,59		559,57		
		ФОТ							388,17		11 529,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			376,52		11 183,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			197,97		5 880,00
		Прил. п.49.3									
		Всего по позиции							1 134,06		
226	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	2	1	2					
		1 ОТ					139,54		279,08	29,7	8 289,00
		4 М					16,79		33,58		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		30,4					
		Итого по расценке					156,33		312,66		
		ФОТ							279,08		8 289,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			270,71		8 040,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			142,33		4 227,00
		Прил. п.49.3									
		Всего по позиции							725,70		
227	ФССЦ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии F1, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	20	1	20	21,20		424,00		
		Всего по позиции							424,00		
228	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1	1	1					
		1 ОТ					260,94		260,94	29,7	7 750,00
		2 ЭМ					148,59		148,59		
		3 в т.ч. ОТм					4,52		4,52	29,7	134,00
		4 М					600,62		600,62		
		ЗТ	чел.-ч	27,76		27,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,36					
		Итого по расценке					1 010,15		1 010,15		
		ФОТ							265,46		7 884,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			257,50		7 647,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			135,38		4 021,00
		Прил. п.49.3									
		Всего по позиции							1 403,03		
229	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	3	1	3					
		1 ОТ					50,67		152,01	29,7	4 515,00
		2 ЭМ					3,62		10,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		1,50	29,7	45,00
		4 М					14,48		43,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		16,17					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,12					
		Итого по расценке					68,77		206,31		
		ФОТ							153,51		4 560,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			148,90		4 423,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			78,29		2 326,00
		Прил. п.49.3									
		Всего по позиции							433,50		
230	ТЦ 21.1.04.07.77.972105819 4.05.07.2022_01	Кабель для систем передачи данных пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения KCBVнг(A)-LSLTx 1x2x0,8 Цена=31,05/1,2	м	918	1	918	25,88		3 638,28	6,53	23 758,00
		Всего по позиции							3 638,28		23 758,00
231	ТЦ 21.1.04.07.77.972105819 4.05.07.2022_01	Кабель для систем передачи данных пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения KCBVнг(A)-LSLTx 1x2x1,5 Цена=55,46/1,2	м	408	1	408	46,22		2 887,90	6,53	18 858,00
		Всего по позиции							2 887,90		18 858,00
232	ТЦ 21.1.04.07.77.972105819 4.05.07.2022_01	Кабель для систем передачи данных пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения KCBVнг(A)-LSLTx 4x0,5 Цена=14,5/1,2	м	91,8	1	91,8	12,08		169,83	6,53	1 109,00
		Всего по позиции							169,83		1 109,00
233	ТЦ 21.1.06.09.77.972105819 4.05.07.2022_01	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением BVVнг(A)-LSLTx 3x2,5 (N PE) 0,66кВ Цена=92,39/1,2	м	144	1	144	76,99		1 697,86	6,53	11 087,00
		Всего по позиции							1 697,86		11 087,00
234	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	50	1	50					
		1 ОТ					4,88		244,00	29,7	7 247,00
		4 М					0,41		20,50		
		ЗТ	чел.-ч	0,5		25					
		Итого по расценке					5,29		264,50		
		ФОТ							244,00		7 247,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			219,60		6 522,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			112,24		3 334,00
		Прил. п.51.1									
		Всего по позиции							596,34		
235	ТЦ 20.5.02.08.77.770268081 8.05.07.2022_01	Коробка огнестойкая 75x75x30 (40-0450-FR6.0-2) Цена=531,22/1,2	шт	50	1	50	442,68		3 389,59	6,53	22 134,00
		Всего по позиции							3 389,59		22 134,00
236	ФССЦ-01.7.15.10-0059	Скобы металлические, монтажные, двухлапковые СД для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 22 мм, вид климатического исполнения У2, Т2, размер 52,0x9,0x20,0x74,0 мм	10 шт	100	1	100	6,66		666,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							666,00		
237	ТП 22.2.02.20 77_972105819 4_05.07.2022_01	Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 Цена=7,18/1,2	шт	3000	1	3000	5,98		2 747,32	6,53	17 940,00
		Всего по позиции							2 747,32		17 940,00
238	ТП 22.2.02.20 77_972105819 4_05.07.2022_01	Хомут (FR ПР-40) PR08.3660 Цена=8,02/1,2	шт	100	1	100	6,68		102,30	6,53	668,00
		Всего по позиции							102,30		668,00
239	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,3	1	0,3					
		1 ОТ					231,62		69,49	29,7	2 064,00
		2 ЭМ					110,45		33,14		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		2,86	29,7	85,00
		4 М					262,94		78,88		
		ЗТ	чел.-ч	24,64		7,392					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,228					
		Итого по расценке					605,01		181,51		
		ФОТ							72,35		2 149,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			70,18		2 085,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,90		1 096,00
		Всего по позиции							288,59		
240	ФССП-23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенок 3,2 мм	м	30	1	30	12,93		387,90		
		Всего по позиции							387,90		
241	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	80	1	80					
		1 ОТ					3,57		285,60	29,7	8 482,00
		4 М					15,07		1 205,60		
		ЗТ	чел.-ч	0,38		30,4					
		Итого по расценке					18,64		1 491,20		
		ФОТ							285,60		8 482,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			277,03		8 228,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			145,66		4 326,00
		Всего по позиции							1 913,89		
242	ФССП-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный	кг	-57,6	1	-57,6	16,70		-961,92		
		Всего по позиции							-961,92		
243	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	2	1	2	110,11		220,22		
		Всего по позиции							220,22		
Итоги по разделу 7 АПС и СОУЭ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							41 425,27		657 327,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							16 645,28		494 366,00
		Эксплуатация машин							229,50		2 646,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,53		461,00
		Материалы							24 550,49		160 315,00
		Монтажные работы							64 847,07		1 352 957,00
		в том числе:									
		оплата труда							16 645,28		494 366,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							229,50		2 646,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,53		461,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							24 550,49		160 315,00
		накладные расходы							15 389,19		457 061,00
		сметная прибыль							8 032,61		238 569,00
		Оборудование							20 406,01		99 173,00
	2 кв 2022 (ОБ), Письмо Минстроя России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3	Инженерное оборудование							20 406,01		99 173,00
		Всего ФОТ (справочно)							16 660,81		494 827,00
		Всего накладные расходы (справочно)							15 389,19		457 061,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							8 032,61		238 569,00
		Всего по разделу 7 АПС и СОУЭ							85 253,08		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							14 633,08		95 554,00
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							16 389,51		79 653,00
		Затраты труда рабочих				1751,5322					
		Затраты труда машинистов				1,211					
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							41 425,27		657 327,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							16 645,28		494 366,00
		Эксплуатация машин							229,50		2 646,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,53		461,00
		Материалы							24 550,49		160 315,00
		Монтажные работы							64 847,07		1 352 957,00
		в том числе:									
		оплата труда							16 645,28		494 366,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							229,50	11,53	2 646,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,53		461,00
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.2	материалы							24 550,49	6,53	160 315,00
		накладные расходы							15 389,19		457 061,00
		сметная прибыль							8 032,61		238 569,00
		Оборудование							20 406,01		99 173,00
	2 кв 2022 (ОБ), Письмо Минстроя России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3	Инженерное оборудование							20 406,01	4,86	99 173,00
		Всего ФОТ (справочно)							16 660,81		494 827,00
		Всего накладные расходы (справочно)							15 389,19		457 061,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							8 032,61		238 569,00
		ВСЕГО по смете							85 253,08		1 452 130,00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							14 633,08		95 554,00
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							16 389,51		79 653,00
		Затраты труда рабочих				1751,5322					
		Затраты труда машинистов				1,211					

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Омской области от 27.03.2025 № 177-п
55. Омская область

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование стройки)
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-07д (2026)

Сети связи (дополнительные работы) (наименование работ и затрат)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	акт № 1 (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 730,66	(237,63) тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих 159,78 (2,73) тыс.руб.
монтажных работ	590,49	(32,2) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих 260,48 чел.час.
оборудования	1 140,17	(205,44) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов 4,31 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. АПС и СОУЭ											
1	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт	1	1	1					
		1 ОТ					117,70		117,70	58,56	6 892,51
		4 М					12,53		12,53	7,94	99,49
		ЗТ	чел.-ч	11,7		11,7			130,23		6 992,00
		Итого по расценке									6 892,51
		ФОТ							117,70		6 203,26
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			105,93		3 170,55
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			54,14		16 365,81
		Всего по позиции					36 247,31		290,30	5,55	36 247,31
2	ТЦ 89.1.61.00.55.550113230	РЗ-Рубеж-20П РЗ-LINK Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	шт	1	1	1	36 247,31		6 531,05	5,55	36 247,31
0	3_19.11.2025_02_1.1	Всего по позиции							6 531,05		36 247,31
1 шт учтено в поз. 191 ЛСР-02-01-07м (2022)											
3	ТЦ 89.1.61.00.55.550113230	РЗ-Рубеж-БИУ РЗ-LINK Блок индикации и управления	шт	1	1	1	17 821,32		3 211,05	5,55	17 821,32
0	3_19.11.2025_02_2.1	Всего по позиции							3 211,05		17 821,32
4	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	91	1	91					
		1 ОТ					12,25		1 114,75	58,56	65 279,76
		4 М					3,44		313,04	7,94	2 485,54
		ЗТ	чел.-ч	1,2		109,2			15,69		67 765,30
		Итого по расценке							1 427,79		65 279,76
		ФОТ							1 114,75		58 751,78
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			1 003,28		30 028,69
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			512,79		156 545,77
		Всего по позиции					578,85		2 943,86	7,94	52 675,35
5	ТЦ 22.2.01.00.55.550113230	ИЗ-1-РЗ Изолятор шлейфа	шт	91	1	91	578,85		6 634,18		52 675,35
	3_19.11.2025_02_3.1	Всего по позиции							6 634,18		52 675,35
171 шт учтено в поз. 195 ЛСР-02-01-07м (2022)											
7	ТЦ 61.2.02.01.55.550113230	ИП 212-64-РЗ без б/о Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт	296	1	296	1 185,73		63 238,93	5,55	350 976,08
0	3_19.11.2025_02_4.1	Всего по позиции							63 238,93		350 976,08
8	ТЦ 61.2.02.01.55.550113230	ИП 212-64-РЗ W1.02 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт	308	1	308	1 287,77		71 465,43	5,55	396 633,16
	3_19.11.2025_02_5.1	Всего по позиции							71 465,43		396 633,16
9	ТЦ 61.2.02.01.55.550113230	ИП1Л-264/1-50-РЗ (ИП 212-264) Извещатель пожарный дымовой линейный	шт	2	1	2	19 673,28		7 089,47	5,55	39 346,56
	3_19.11.2025_02_6.1	Всего по позиции							7 089,47		135 143,20
10	ТЦ 22.1.02.05.55.550113230	Базовое основание W2.03 (в упаковке), база с площадкой под экран	шт	304	1	304	444,55		17 020,55	7,94	135 143,20
	3_19.11.2025_02_7.1	Всего по позиции							17 020,55		135 143,20
10 шт учтено в поз. 199, 200 ЛСР-02-01-07м (2022)											
17 шт учтено в поз. 203 ЛСР-02-01-07м (2022)											
13	ТЦ 61.2.04.07.55.550113230	ОПОП 1-РЗ "ВЫХОД" фон зеленый Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	шт	16	1	16	1 360,30		3 921,59	5,55	21 764,80
0	3_19.11.2025_02_8.1	Всего по позиции							3 921,59		21 764,80
14	ТЦ 61.2.04.07.55.550113230	ОПОП 1-РЗ "СТРЕЛКА ВПРАВО" фон зеленый Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	шт	1	1	1	1 360,30		245,10	5,55	1 360,30
	3_19.11.2025_02_9.1	Всего по позиции							245,10		1 360,30
15	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	10	1	10					
		1 ОТ					8,08		80,80	58,56	4 731,65
		4 М					1,28		12,80	7,94	101,63
		ЗТ	чел.-ч	0,84		8,4			9,36		4 833,28
		Итого по расценке							80,80		4 731,65
		ФОТ							72,72		4 258,49
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			37,17		2 176,56
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					11 268,33
		Всего по позиции					1 131,75		2 039,19	5,55	11 317,50
16	ТЦ 61.2.02.02.55.550113230	ИП 101-29-PR-R3 без б/о Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый	шт	10	1	10	1 131,75		2 039,19	5,55	11 317,50
	3_19.11.2025_02_10.1	Всего по позиции							2 039,19		11 317,50
17	ФЕРм08-03-573-04	Пшкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ					20,44		20,44	58,56	1 196,97
		2 ЭМ					33,47		33,47	18,88	631,91
		3 в т.ч. ОТм					3,42		3,42	58,56	200,28
		4 М					2,94		2,94	7,94	23,34
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06			56,85		1 852,22
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,31			23,86		1 397,25
		Итого по расценке							56,85		1 852,22
		ФОТ							23,86		1 397,25
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			23,14		1 355,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,17		712,60
		Всего по позиции							92,16		3 920,15
18	ТЦ.22.1.01.01.55_550113230 3_19.11.2025_02_11.1	БР 12 2х40 Бокс резервного питания, исп.К5, Увых.14В, Увх.140...250В, под АКБ 2 х 26 А*ч или 2 х 40 А*ч, траб.-10...+40°С, 346 х 210 х 255 мм, метал.корпус	шт	1	1	1		6 595,15	830,62	7,94	6 595,15
		Всего по позиции							830,62		6 595,15
19	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
		1 ОТ						10,22	20,44	58,56	1 196,97
		4 М						0,38	0,76	7,94	6,03
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке						10,60	21,20		1 203,00
		ФОТ							20,44		1 196,97
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		1 161,06
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		610,45
		Всего по позиции							51,45		2 974,51
1 шт учтено в поз. 212 ЛСР-02-01-07и (2022)											
21	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
		1 ОТ						10,22	20,44	58,56	1 196,97
		4 М						0,38	0,76	7,94	6,03
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке						10,60	21,20		1 203,00
		ФОТ							20,44		1 196,97
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		1 161,06
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		610,45
		Всего по позиции							51,45		2 974,51
23	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	2	1	2					
		1 ОТ						12,25	24,50	58,56	1 434,72
		4 М						3,44	6,88	7,94	54,63
		ЗТ	чел.-ч	1,2		2,4					
		Итого по расценке						15,69	31,38		1 489,35
		ФОТ							24,50		1 434,72
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			22,05		1 291,25
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11,27		659,97
		Всего по позиции							64,70		3 440,57
24	ТЦ.89.1.61.00_55_550113230 3_19.11.2025_02_12.1	РМ-1-РЗ Адресный релейный модуль	шт	2	1	2		1 267,53	456,77	5,55	2 535,06
		Всего по позиции							456,77		2 535,06
25	ТЦ.89.1.61.00_55_550113230 3_19.11.2025_02_13.1	ПКУ-1-РЗ Программатор адресных устройств	шт	1	1	1		6 557,76	1 181,58	5,55	6 557,76
		Всего по позиции							1 181,58		6 557,76
69 шт учтено в поз. 201 ЛСР-02-01-07и (2022)											
27	ТЦ.61.3.02.01_55_550113230 3_19.11.2025_02_14.1	SW-06-03 Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 /1,5 Вт	шт	137	1	137		1 301,26	32 121,19	5,55	178 272,62
		Всего по позиции							32 121,19		178 272,62
28	ФЕРм10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	номер	20	1	20					
		1 ОТ						56,56	1 131,20	58,56	66 243,07
		2ЭМ						18,00	360,00	18,88	6 796,80
		3 в т.ч. ОТм						2,01	40,20	58,56	2 354,11
		4 М						11,20	224,00	7,94	1 778,56
		ЗТ	чел.-ч	5,1		102					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		4					
		Итого по расценке						85,76	1 715,20		74 818,43
		ФОТ							1 171,40		68 597,18
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 054,26		61 737,46
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			538,84		31 554,70
		Всего по позиции							3 308,30		168 110,59
29	ТЦ.89.1.61.00_55_550113230 3_05.11.2025_02_15.1	Пульт микрофонный (20 зон) Sonar SRM-7020	шт	1	1	1		33 164,08	5 975,51	5,55	33 164,08
		Всего по позиции							5 975,51		33 164,08
30	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	шт	10	1	10					
		1 ОТ						19,82	198,20	58,56	11 606,59
		4 М						21,29	212,90	7,94	1 690,43
		ЗТ	чел.-ч	2,06		20,6					
		Итого по расценке						41,11	411,10		13 297,02
		ФОТ							198,20		11 606,59
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			192,25		11 258,39
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			101,08		5 919,36
		Всего по позиции							704,43		30 474,77
31	ТЦ.89.1.61.00_55_550113230 3_19.11.2025_02_16.1	SFT-2300-М Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током, в малогабаритном корпусе. Стенка защиты, обеспечиваемая оболочкой фильтров, по ГОСТ 14254-2015: IP20	шт	10	1	10		4 417,38	7 959,24	5,55	44 173,80
		Всего по позиции							7 959,24		44 173,80
Итоги по разделу 1 АПС и СОУЭ :											
Всего прямые затраты (справочно)									28 393,90		367 867,30
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 728,47		159 779,21
Эксплуатация машин									393,47		7 428,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									43,62		2 554,39
Материалы									25 271,96		200 659,38
Монтажные работы									32 195,49		590 488,71
в том числе:											
оплата труда									2 728,47		159 779,21
эксплуатация машин и механизмов									393,47		7 428,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									43,62		2 554,39
материалы									25 271,96		200 659,38
накладные расходы									2 513,29		147 178,08
сметная прибыль									1 288,30		75 443,33
Оборудование									205 436,10		1 140 170,35
Инженерное оборудование									205 436,10		1 140 170,35
Всего ФОТ (справочно)									2 772,09		162 333,60
Всего накладные расходы (справочно)									2 513,29		147 178,08
Всего сметная прибыль (справочно)									1 288,30		75 443,33
Всего по разделу 1 АПС и СОУЭ									237 631,59		
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									24 485,35		194 413,70
Оборудование, отсутствующее в ФРСН									205 436,10		1 140 170,35
Затраты труда рабочих									260,48		
Затраты труда машинистов									4,31		
Итоги по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)									28 393,90		367 867,30
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 728,47		159 779,21
Эксплуатация машин									393,47		7 428,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									43,62		2 554,39
Материалы									25 271,96		200 659,38
Монтажные работы									32 195,49		590 488,71
в том числе:											
оплата труда									2 728,47		159 779,21
эксплуатация машин и механизмов									393,47		7 428,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									43,62		2 554,39
материалы									25 271,96		200 659,38
накладные расходы									2 513,29		147 178,08
сметная прибыль									1 288,30		75 443,33
Оборудование									205 436,10		1 140 170,35
Инженерное оборудование									205 436,10		1 140 170,35
Всего ФОТ (справочно)									2 772,09		162 333,60
Всего накладные расходы (справочно)									2 513,29		147 178,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 288,30		75 443,33
		ВСЕГО по смете							237 631,59		1 730 659,06
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							24 485,35		194 413,70
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							205 436,10		1 140 170,35
		Затраты труда рабочих				260,48					
		Затраты труда машинистов				4,31					

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 02.09.2025 № 52008-ИФ/09
Постановление Правительства Омской области от 27.03.2025 № 177-п "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Омской области за 2024 год"
55. Омская область
Омская область

Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование стройки)
Капитальный ремонт здания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Талалихина, д. 29А (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СР-1д (2026)

Размещение, утилизация и обезвреживание отходов строительного производства (дополнительные работы) (наименование работ и затрат)

Составлен	_____	_____	_____
Основание	_____		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	I квартал 2026 года (01.01.2000)
--	----------------------------------

Сметная стоимость	615,98	(615,98) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	615,98 (615,98) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____ чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.час.
прочих затрат	615,98	(615,98) тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Размещение, утилизация и обезвреживание отходов строительного производства											
1	ТП_55_5401381810_13.11.2025_17.1	Строительный мусор IV-V класса (обработка, обезвреживание, размещение)	т	395,2818052	1	395,2818052	1 558,33		615 979,50	1	615 979,50
		ФОТ					1 558,33		615 979,50	1	615 979,50
		НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ	%	0		0			615 979,50		615 979,50
		СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ	%	0		0					
		Всего по позиции							615 979,50		615 979,50
Итоги по разделу 1 Размещение, утилизация и обезвреживание отходов строительного производства :											
		Всего прямые затраты (справочно)							615 979,50		615 979,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							615 979,50		615 979,50
		Прочие затраты							615 979,50		615 979,50
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							615 979,50		615 979,50
		в том числе:									
		оплата труда							615 979,50		615 979,50
		Всего ФОТ (справочно)							615 979,50		615 979,50
		Всего по разделу 1 Размещение, утилизация и обезвреживание отходов строительного производства							615 979,50		
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							615 979,50		615 979,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							615 979,50		615 979,50
		Прочие затраты							615 979,50		615 979,50
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							615 979,50		615 979,50
		в том числе:									
		оплата труда							615 979,50		615 979,50
		Всего ФОТ (справочно)							615 979,50		615 979,50
		ВСЕГО по смете							615 979,50		615 979,50

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 13b839c0fa686a70f3742ce4ae7634c3

Владелец **Маркелова Мария Сергеевна**

Действителен с 06.02.2026 11:10

по 02.05.2027 11:10

Дата подписи 12.08.2026 17:37